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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
Unidad Zonal Cajamarca 
 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Servicio especializado para el seguimiento, monitoreo y control de los corredores viales 
alimentadores para la Coordinación del programa PROREGION. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La presente contratación busca contar con un profesional con experiencia, seguimiento, 
monitoreo y control de los corredores viales a fin de cumplir con los objetivos del programa 
PROREGION de Provias Descentralizado.  
 

4. ANTECEDENTES 
R.D. Nº 319-2021-MTC/21(29.12.2021), que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa PROREGION establece la “Implementación de una Oficina de Gestión de 
Proyectos Interna (PMO)”; para la modernización de todos los procesos, como parte de la 
implementación del Componente Nº 5 Gestión del Programa.  
 

La Coordinación General del programa tiene entre sus funciones: i) Planificar, priorizar y 
programar la ejecución de todos los componentes de Programa PROREGIÓN en forma 
integral, en coordinación con los órganos de PVD, de modo de alcanzar las metas y 
objetivos establecidos del Programa; ii) Velar por el cumplimiento de las metas, objetivos, 
estrategias y procedimientos establecidos para PROREGIÓN; iii) Monitorear los procesos 
de selección y contratación de bienes y servicios en el marco del Programa PROREGIÓN. 
 

En este sentido y considerando que venimos implementando el Programa PROREGION, 

es   prioritario contar con un especialista en contrataciones públicas, con el fin de optimizar 

la    atención del incremento de la carga administrativa en miras de que se cumplan con 

las metas del programa. 

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
Contratar los servicios para el seguimiento, monitoreo y control de los corredores viales 
alimentadores según el Anexo A, presentando indicadores en cada fase del desarrollo del 
contrato de Mejoramiento y Conservación y las prestaciones de supervisión asociado 
(Fase 1 de Elaboración de Planes de Gestión Vial, Fase 2 Ejecución del Mejoramiento y 
Fase 3 conservación) según corresponda. 
 

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

6.1  Actividades a realizar  
 

 Realizar un cronograma de cada tramo del CVA para el seguimiento de la 
programación de ejecución física (Planes de Gestión Vial, Conservación y 
Mejoramiento) y financiera a la ejecución de los recursos asignados a Gerencia de 
Obra de los componentes I y II del Programa de los corredores viales 
alimentadores sobre la gestión, mejoramiento y conservación por niveles de 
servicio de acuerdo a la fase programada. El referido cronograma deberá 
presentarse al Coordinador de la Unidad Zonal en un plazo máximo de cinco (5) 
días calendarios de iniciado el servicio.  

 Realizar seguimiento a la programación física y financiera a los componentes I y II 
del Programa de los corredores viales alimentadores sobre la gestión, 
mejoramiento y conservación por niveles de servicio de acuerdo a la fase 
programada, a cargo de la Gerencia de Obra.  

http://www.pvd.gob.pe/


 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 
 
 
 

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú 
Pisos 2, 5, 7 al 12 
Central telefónica. (511) 514-5300 
www.pvd.gob.pe 
 

 

 Emitir reportes de monitoreo y seguimiento de cada fase de gestión, mejoramiento 
y conservación por niveles de servicio de los corredores viales alimentadores con 
una periodicidad semanal, según la información requerida por la Dirección 
Ejecutiva.  

 Realizar seguimiento y control de los documentos emitidos entre el contratista y 
supervisión de los corredores viales asignados. 

 El ingeniero monitor vial en coordinación con la Gerencia de obras deberá, 
observar y establecer hitos de control verificando que el contratista y supervisión 
realicen los controles de calidad en concordancia con las especificaciones técnicas 
contractuales y normas técnicas aplicables.  

 Verificar si se ha registrado en el cuaderno ocurrencia u otro documento para el 
registro de evidencias a fin de poder realizar el seguimiento y mitigar riesgos que 
puedan generar desviaciones a los indicadores. 

 Realizar seguimiento y verificación de las realizaciones de pruebas y ensayos de 
control de calidad. 

 Elaborar una hoja de trabajo que contraste los resultados de ensayos en campo 
con lo señalado en las especificaciones técnicas. 

 En caso de corresponder, realizar seguimiento y control de la elaboración del 
programa de gestión vial (PGV - Plan de conservación y Plan de Mejoramiento), el 
cual emitirá un informe a la coordinación de Proregion sobre el cumplimiento de 
acuerdo con la normatividad vigente y así mismo determinando indicadores que 
permitan cuantificar el avance de cada especialidad y permita mitigar reprocesos 
en etapas de revisión y levantamientos de observaciones. 

 Evaluación del avance de los contratos y cumplimiento de las actividades de la 
supervisión. 

 Verificar la cantidad de personal de la contratista y supervisión reportados con lo 
que se encuentra en campo y el cumplimiento de acuerdo con el contrato vigente. 

 Participar en actividades de gestión y coordinación de los proyectos asignados 
incluyendo el componente social, gestionando y articulando las comunicaciones de 
los avances y alcances con los gobiernos regionales y locales. 

 De ser el caso participar en comisiones, grupos de trabajo relacionados a temas 
del sector transporte. 

 De ser necesario para el cumplimiento del objeto del servicio se podrá incorporar 
otras actividades complementarias o afines que le sean designadas por la Unidad 
Zonal de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

 Presentar reportes respecto al componente social y ambiental según el formato del 
Anexo: 

 

 Anexo A: Matriz de Monitoreo de las Actividades del Componente Social 
 Anexo B: Matriz del Monitoreo Componente Ambiental 
 Anexo C: Matriz del Monitoreo Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Anexo D: Matriz del Monitoreo Componente Arqueológico  

 

 Presentar reporte de avance valorizado respecto a cada actividad de la fase de 
Inversión y mejoramiento. 

 De corresponder registrar la información técnica de los componentes de 
mejoramiento y conservación en el aplicativo informático que la Coordinación 
General de PROREGION asigne. 
 

6.2 . RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR 
El postor deberá contar con Laptop con acceso a internet y herramientas necesarias 
para el cumplimiento de sus actividades. Así mismo deberá contar con la indumentaria 
EPP¨s para el seguimiento de los trabajos en campo. 
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6.3 REQUISITOS LEGALES 
No corresponde 
 

6.4 GARANTÍA COMERCIAL  
No corresponde. 
 

6.5 SERVICIOS POST VENTA 
No corresponde. 

 

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Lugar  Tramos de los CVA asignados. 
 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS (Entregables) 
 

8.1 Entregable N° 01: La presentación será máximo hasta los treinta (30) días de 
notificada la orden de servicio, mediante un informe que detalle las actividades 
realizadas durante del referido plazo, de acuerdo con las actividades descritas: 
 

 Un informe técnico situacional semanal del avance de la ejecución de los planes 
de gestión vial y de la ejecución de las actividades de mejoramiento y 
conservación vial de los corredores viales asignados según el cuadro: 

 

Cuadro: Componentes a Monitorear y cuantificar su avance físico y valorizado progresivo 
respecto al planificado 

Componente 
Fase I: Elaboración de PGV / Conservación 
Fase II: Inicio Mejoramiento / Conservación 
Fase III: Conservación 

Plan de Mejoramiento ok 

Plan de Conservación ok 
Relevamiento de la Información  
(Tipo I, Tipo II y Puentes) 

ok 

Demarcación del derecho de vía ok 

Emergencias viales ok 

Transitabilidad ok 

Conservación rutinaria antes del mejoramiento ok 

Identificación de Predios ok 
Conservación rutinaria antes de la conservación 
periódica 

ok 

Mejoramiento a Nivel de Soluciones básicas ok 

Conservación rutinaria después del mejoramiento ok 

Conservación rutinaria después de la conservación 
periódica 

ok 

Conservación Periódica ok 

Control de pesos vehiculares ok 

Componente Ambiental ok 

Gestión de interesados (social) ok 
 

 Un informe técnico de sustento del seguimiento y monitoreo de los contratos que 
involucran a los corredores asignados en la fase que se encuentren (Fase de 
Elaboración de Planes de Gestión Vial, Fase mejoramiento y Fase de 
conservación). 

Plazo La duración del servicio será hasta setenta y cinco días (75) calendario; contratados 
a partir de notificada la Orden de servicio. 

http://www.pvd.gob.pe/
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 Un reporte que contiene la verificación de las obligaciones contractuales y control 
de calidad del supervisor. 

 Un informe técnico complementario sobre la gestión y comunicación con los 
interesados externos, como gobiernos regionales, gobiernos locales, 
municipalidades y comunidades dentro del área de influencia de cada corredor vial 
asignado. 

 Reporte de la presencia de los especialistas, jefes de estudio, residentes, jefes de 
supervisión contractuales de la supervisión y contratista durante las actividades de 
campo. 

 Reporte del avance en campo y gabinete cuantificando el estado del avance por 
indicadores que permitan controlar y evitar desviaciones.  

 Reporte de coordinaciones con el supervisor, contratista y autoridades relacionas 
con la ubicación de los corredores viales asignados. 

 Reporte actualizado de los Anexos A, B, C y D descritos en el item 6.1 
 

8.2 Entregable N° 02: La presentación será máximo hasta los sesenta (60) días notificada 
la orden de servicio, mediante un informe que detalle las actividades realizadas durante 
del referido plazo, de acuerdo con las actividades descritas en el numeral 8.1 del 
presente documento. 

 

 
9. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR 

 

excluye en el caso que el valor de bien sea menor o igual a 1 UIT). 

 Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pensión y salud, en 
caso de no contar con este seguro, se podrá sustituir por un seguro de salud 
público o privado. 

 

9.2 Condiciones Particulares 

 Formación Académica: Colegiado y habilitado en ingeniería Civil, ingeniería de 
transportes y afines.  

 Experiencia en General: Cinco (05) años en el sector público o privado 

 Experiencia Especifica: especialidad mínima de tres (03) años en proyectos de 
infraestructura vial 

 Curso y/o diplomado y/o especialización: Contar con diplomado y cursos en 
infraestructura vial y/o afines. 

 Conocimiento de Computación: Excel, MS. Project, Autocad. 

 Buena comunicación oral y escrita, trabajo en equipo y trabajo bajo presión.  
 

Perfil del proveedor. Requisitos exigibles al proveedor y tipo de sustento que lo acredite. 
 

Experiencia en General: Contar como mínimo con (05) años de experiencia en general 
en la actividad pública y/o privada como: Asistente de supervisión y/o Asistente de 
residencia en proyectos y/o Ingeniero de supervisión y/o Residencia de proyectos y/o 
Monitor en seguimiento de proyectos. 

 
 
 

8.3 Entregable N° 03: La presentación será máximo hasta los setenta y cinco (75) días 
notificada la orden de servicio, mediante un informe que detalle las actividades 
realizadas durante del referido plazo, de acuerdo con las actividades descritas en el 
numeral 8.1 del presente documento. 

9.1 Condiciones Generales 

 Tener Registro Único de Contribuyente habilitado 

 Tener Código de Cuenta Interbancario registrado 

 Tener Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo que corresponda. (se 
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Experiencia Específica: 
Contar como mínimo con (03) años de experiencia en la actividad pública como: Asistente 
de supervisión y/o Asistente de residencia en proyectos de Infraestructura vial y/o 
Ingeniero de supervisión y/o Residencia de proyectos de Infraestructura Vial y/o Monitor 
en seguimiento de proyectos de infraestructura vial y/o afines. 
 

Para acreditar la experiencia solicitada, deberá presentar conjuntamente con su cotización, 
copia simple de (i) certificados, títulos, contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación o cualquier otra documentación que de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del proveedor.  
 

10. OBLIGACIONES 
 

10.1 Obligaciones del Contratista  
Se deberá precisar que el contratista es el responsable directo y absoluto de las 
actividades que realizará, debiendo responder por la ejecución de la prestación. 

 

10.2 Obligaciones de la entidad  
Provias Descentralizado proporcionará facilidades para el acceso a los sistemas 
informáticos necesarios a efectos de cumplir con las prestaciones. 

 

11. ADELANTOS 
No corresponde 
 

12. SUBCONTRATACIÓN 
No corresponde 
 

 

 

14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad será otorgada por la Coordinación de PROREGION, previa verificación por 
la unidad Zonal para lo cual deberá contar con el entregable remitido por el proveedor, 
SCTR o seguro particular, recibo por honorarios y suspensión de cuarta categoría, de ser 
necesario. La conformidad será otorgada en un plazo no mayor de diez (10) días calendario 
de presentado el respectivo entregable. 

 

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
El plazo de responsabilidad del servicio por vicios ocultos de los servicios ofertados, no 
será menor a un (01) año contado a partir de la conformidad final otorgada. 
 

16. PENALIDADES APLICABLES 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
de la contratación, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria            = 
         0.05 x Monto  

      F x Plazo en días 
Donde:   
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días. 

 Primer Pago: 40.00% del monto total contratado, luego de emitirse la conformidad.  
 Segundo Pago: 40.00% del monto total contratado, luego de emitirse la conformidad 
 Tercer Pago: 20.00% del monto total contratado, luego de emitirse la conformidad 

13. FORMA DE PAGO DEL COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO 
Se pagará en tres (03) armadas, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad por el funcionario competente. 

http://www.pvd.gob.pe/
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Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la contratación o ítem que 
debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o 
entregas parciales, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.  
 

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto de la contratación. 
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del 
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. De ser el 
caso, solo se podrá aplicar hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato vigente, así como de ser el caso, del monto vigente del ítem que 
debió ejecutarse.  
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS 
DESCENTRALIZADO podrá resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por 
incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o 
superior nivel del que suscribió la Orden de Servicio. 
 

17. OTRAS PENALIDADES (OPCIONAL) 
De ser el caso, se podrá establecer penalidades distintas a las previstas en las penalidades 
por mora, las que se calculan de forma independiente a esta y hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente u Orden de Compra, 
así como de ser el caso, del monto vigente del ítem que debió ejecutarse. Esta potestad 
de las áreas usuarias debe ser ejercida observando, cuando menos, tres parámetros: la 
objetividad y la razonabilidad. 
  

Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al 
retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de 
forma independiente a la penalidad por mora.  
 

18. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
El postor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el postor está obligado 
a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o 
empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido 
de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción 
alguna.  
 

En forma especial, el postor declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos 
penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma de la Orden de 
Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante 
 

19. NORMAS ANTISOBORNO  
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, 
que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico 
de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos 
de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales 
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o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 
participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los 
artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad. De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no 
cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las 
acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
20. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

Confidencialidad: 
El POSTOR deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 
información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, 
quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 
EL POSTOR no podrá utilizar la información proporcionada por la entidad para realizar 
acciones legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio laboral 
y ambiental. Previamente deberá comunicar a la entidad en el plazo de un (1) día hábil de 
enterado de alguna situación ilícita a la entidad, para el trámite de atención en el marco de 
la política de anticorrupción. 
 

En tal sentido, el POSTOR deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares 
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación 
comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución 
de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las 
prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, 
planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos, información de personal, de 
salud, económica, socio laboral, y demás documentos e información compilados o 
recibidos por el proveedor. 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL  
La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las 
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los 
productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la 
ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el 
curso de la ejecución del servicio. A solicitud de la Entidad, el contratista tomará todas las 
medidas necesarias, y en general, asistirá a la Entidad para obtener esos derechos 
 

21. RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO 
El procesamiento de resolución de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N° 06-
2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el trámite de requerimientos de bienes, 
servicios y consultorías de servicios en general hasta 08 UIT”, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada del siguiente link: 
http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/ PVDES/ 
RESOLUCIONES/RD-2017-00317-999.pdf 
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cancelacion
Observacion

Libros 

implementados

Eventos: 

(Reuniones, 

talleres etc)

Buzones de 

sugerencia 

implementados

Eventos: 

(Reuniones, 

talleres etc)

Eventos: 

(Reuniones, 

talleres etc)

Sport Radial

Ayuda audio visual 

(afiches, volante 

etc)

Codigo de conducta

Participacion

Responsabilidad

Mapeo de actores 

claves

Resolución de 

conflictos

Eventos: 

(Reuniones, 

talleres etc)

Ayuda audio visual 

(afiches, volante 

etc)

Contratación de mano 

de obra

Difusión

Eventos: 

(Reuniones, 

talleres etc)

Deudas locales

Subprograma de 

Adquisición de bienes 

y servicios

Participantes
Proceso

(Avance 

Mensual)

Observaciones

(Al Proceso de 

ejecuciòn)

Subprogramas Descripcion

Subprograma de 

atención de quejas, 

reclamos y solicitudes 

de información

ANEXO A:    MATRIZ DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL

Mano de obra Local

Subprograma de 

contratación de mano 

de obra local no 

calificada

Mecanismo de difusión

Estado de deuda

Quejas, reclamos y 

solicitudes de 

informacion

Libro de ocurrencias

Difusión de las 

caproyecto

Subprograma de 

Participación 

Ciudadana

Eventos: 

(Reuniones, 

talleres, charla etc)
Subprograma de 

Relaciones 

comunitarias

Registros

Acciones FechaCantidad



SI NO NA

1.00 Registros de generación diaria 

2.00 Registros de generación mensual

3.00  Registros y/o Acta de disposición final

4.00
Autorizaciones y/o convenios con el relleno sanitario o similar características de las Municipalidades distritales y/o 

provincial, los cuales tengan un instrumento que garantice la adecuada disposición

5.00
Registros de donación/venta de RR.SS reciclables a entidades autorizadas y/o formalizadas” (si corresponde de 

acuerdo a la DIA en el mes)

6.00 Registros de Generación (industriales y bio-contaminados) diaria y mensual

7.00 Manifiesto de disposición final anual y/o según capacidad de almacenamiento (si corresponde en el mes)

8.00 Autorización de EO-RS ante MINAM” (transporte y funcionamiento).

9.00 Constancias de limpieza de baños químicos

10.00 Autorización de EO-RS ante MINAM

11.00 Registro o constancia de disposición Final del PTAR

12.00 Registro de Inspección de Baño Químico

13.00 Registro de Inspección de bandejas/kit anti-derrames.

14.00 Registro de riego de Vía y volumen de agua utilizada.

15.00 Autorización de la ALA, para uso de fuentes de agua.

16.00 Autorización de canteras de río ante la ANA.

17.00
Registro de identificación de especies de flora y fauna en alguna categoría de conservación en los frentes de trabajo”

(si corresponde de acuerdo a la DIA), o avistamiento de especies (si corresponde).

Facturas/Boletas de Mantenimiento Periódico de Vehículos/maquinaria en centros autorizados.

Cronograma de Mantenimiento firmado por el responsable de Equipos.

Registro de instalación de Señales ambientales.

Registro de mantenimiento de señales ambientales.

Registro de Capacitaciones a Trabajadores.

Registro de Capacitaciones a la Población.

Cronograma de Capacitaciones.

Registro de inducción Ambiental.

Áreas Auxiliares. Ficha del Estado situacional de Areas auxiliares” (Volumen dispuesto, capacidad y otros)

Cronograma de Monitoreo Ambiental.

Documentación que autoriza a la empresa que desarrolla el monitoreo ambiental previo a su ejecución (en el mes

que se realizó el monitoreo).

Informe de Monitoreo y Anexos” si corresponde en el mes.

Sustento y/o Medidas Correctivas para parámetros que sobrepasan los ECAs. si corresponde en el mes.

Inclusión en el Precatastro Minero INGEMMET

Autorizaciones de Osinergmin para consumidor directo/grifo.

Autorización de Osinergmin para subcontratista que transporta combustible.

Permiso de SUCAMEC (si corresponde)

Relación de ITS Presentados a la entidad” si corresponde en el mes

SERFOR si corresponde.

SERNANP si corresponde.

Panel Fotográfico Ambiental

Anexo B: Matriz del Monitoreo Componente Ambiental

Residuos Sólidos 

Peligrosos

Residuos Líquidos y 

Efluentes

CUMPLE
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES 

(Describir los resultados 

obtenidos)

N°ACTIVIDAD

Residuos Sólidos No 

peligrosos

Monitoreo Ambiental

Otras autorizaciones

Recursos Naturales

Mantenimientos 

vehiculares/maquinaria

Señalizaciones 

Ambiental

Capacitaciones 

ambientales



SI NO NA

1.00 Registro de charla de 10 min

2.00 Registro de inducción SSO

3.00 Registro de capacitación en Seguridad.

4.00 Registro de capacitación en Salud Ocupacional

5.00 Registro de capacitación en Contingencias

6.00 Registro de Capacitaciones en Seguridad Vial

7.00 Cronograma de Capacitaciones Específicas.

8.00 Cronograma de Charlas diarias.

9.00 Registro de entrega de la Política de Seguridad

10.00 Matriz IPERC Actualizada por tramo

11.00 Registros de Entrega del RISST

12.00 Mapa de Riesgo Actualizada por tramo

13.00 Mapa de Evacuación Actualizada por tramo

14.00 Registro de entrega de responsabilidades de trabajador

15.00 Relación de personal con SCTR

16.00 Registro de entrega de EPP.

17.00 Registro de elaboración de AST

18.00 Registro de elaboración de PTAR

19.00 Registro de Accidentes y/o incidentes (preliminar y detallado)

20.00 Cuadro Estadístico de Seguridad

21.00 Registro de elaboración de procedimientos de trabajo

22.00 Inspecciones de Herramientas

23.00 Inspecciones de Vehículos

24.00 Inspecciones de Equipos Protección Colectiva

25.00 Inspecciones de Extintores

26.00 Inspecciones de Botiquín

27.00 Inspecciones de Kit Antiderrames

28.00 Inspección de Epp 

29.00 Inspección de almacenes

28.00 Inspección de Oficinas

26.00 Otros (Según corresponda)

27.00 Informe de simulacro

28.00 Registro – Conformación de Brigadas de emergencias

29.00 Cronograma de simulacros de emergencias

30.00 Registro de inspección de estaciones de emergencias

31.00 Registro de actas de reuniones mensuales

32.00 Otros

33.00 Registro de exámenes pre-ocupacional

34.00 Registro de exámenes de ocupacional

35.00 Registro de exámenes de retiro

36.00
Constancias de alta médica del accidentado leve de

corresponder

36.00
Informe de seguimiento de accidente grave o incapacitante de

corresponder

37.00 Registro de cumplimiento de ventilación de centros de trabajo

38.00 Ficha epidemiológica/triaje/pruebas

39.00
Registro de Lavado y Desinfección de Manos: Entrega de

Alcohol, otros

40.00 Registro de Capacitaciones Covid-19

41.00 Registro de sensibilización de la prevención del contagio.

42.00 Registro de entrega de mascarillas

43.00 Registro de Vacunación Covid-19

44.00
Registro de instalación de señalización vial para atención de

emergencias

45.00 Registro de inspección de radios portátiles

46.00 Registro de números de emergencias

47.00 Registro de capacitación de vigías.

48.00 Registro de inspección de Seguridad Vial.

49.00
Registro de capacitación en seguridad vial. (Trabajador y

población)

50.00 Registro de instalación de señales de seguridad vial.

1.00 Panel Fotográfico de Seguridad y Salud en el Trabajo

2.00 Panel Fotográfico de Plan covid-19

3.00 Panel Fotográfico de Seguridad Vial

OBSERVACIONES 

(Describir los resultados 

obtenidos)

Registros de 

Capacitaciones

Anexo C: Matriz del Monitoreo Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo

Registros de Inspecciones

ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN
CUMPLE

Documentos de 

Seguridad

Herramientas de Gestión 

de Seguridad

Panel Fotográfico 

Ambiental

Documentos de Plan de 

emergencias

Actas del CSST

Exámenes médicos 

ocupacionales – EMO

Implementación de Plan 

Covid-19

Atención de emergencias 

Viales y Seguridad Vial



SI NO NA

1.00 Presentación de actas de Inspección Ocular

2.00 Registro de inducción Arqueológica

3.00 Registro de CIRAS gestionadas

4.00 Registro de PMA gestionadas

Panel Fotográfico 

Ambiental
5.00 Panel Fotográfico de arqueología

OBSERVACIONES 

(Describir los resultados obtenidos)

Registros 

Anexo D: Matriz del Monitoreo Componente Arqueológico 

ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN
CUMPLE


