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TERMINOS DE REFERENCIA

1. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Zonal Pasco de Provias Descentralizado

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio especializado para el seguimiento, monitoreo y control del corredor vial
alimentador: CVA 9 PASCO - JUNIN, para la Coordinacién del programa PROREGION.

3. FINALIDAD PUBLICA
La presente contratacion busca contar con un profesional con experiencia, seguimiento,
monitoreo y control de los corredores viales a fin de cumplir con los objetivos del programa
PROREGION de Provias Descentralizado.

ANTECEDENTES

R.D. n.° 319-2021-MTC/21 (29.12.2021), que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa PROREGION establece la “Implementacion de una Oficina de Gestion de
Proyectos Interna (PMQ)”; para la modernizacion de todos los procesos, como parte de la
implementacion del Componente n.° 5 Gestidn del Programa.

La Coordinacion General del programa tiene entre sus funciones: i) Planificar, priorizar y
programar la ejecucion de todos los componentes de Programa PROREGION en forma
integral, en coordinacion con los 6rganos de PVD, de modo de alcanzar las metas y
objetivos establecidos del Programa; ii) Velar por el cumplimiento de las metas, objetivos,
estrategias y procedimientos establecidos para PROREGION; iii) Monitorear los procesos
de seleccion y contratacion de bienes y servicios en el marco del Programa PROREGION.

En este sentido y considerando que venimos implementando el Programa PROREGION |,
es prioritario contar con un especialista en contrataciones publicas, con el fin de optimizar
la atencion del incremento de la carga administrativa en miras de que se cumplan con las
metas del programa.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios para el seguimiento, monitoreo y control de los corredores viales
alimentadores segun el Anexo A, presentando indicadores en cada fase del desarrollo del
contrato de Mejoramiento y Conservacion y las prestaciones de supervision asociado
(Fase 1 de Elaboracién de Planes de Gestion Vial, Fase 2 Ejecucién del Mejoramiento y
Fase 3 conservacion) segun corresponda.

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1 Actividades a realizar

v' Realizar un cronograma de cada tramo del CVA para el seguimiento de la
programacién de ejecucién fisica (Planes de Gestion Vial, Conservacion y
Mejoramiento) y financiera a la ejecucién de los recursos asignados a Gerencia de
Obra de los componentes | y Il del Programa de los corredores viales
alimentadores sobre la gestibn, mejoramiento y conservacion por niveles de
servicio de acuerdo a la fase programada. El referido cronograma debera
presentarse al Coordinador de la Unidad Zonal en un plazo maximo de cinco (5)
dias calendario de iniciado el servicio.

v" Realizar seguimiento a la programacioén fisica y financiera a los componentes | y Il
del Programa de los corredores viales alimentadores sobre la gestion,
mejoramiento y conservacion por niveles de servicio de acuerdo a la fase
programada, a cargo de la Gerencia de Obra.
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Emitir reportes de monitoreo y seguimiento de cada fase de gestiéon, mejoramiento
y conservacion por niveles de servicio de los corredores viales alimentadores con
una periodicidad semanal, segun la informacion requerida por la Direccion
Ejecutiva.

Realizar seguimiento y control de los documentos emitidos entre el contratista y
supervision de los corredores viales asignados.

El ingeniero monitor vial en coordinacion con la Gerencia de obras debera,
observar y establecer hitos de control verificando que el contratista y supervision
realicen los controles de calidad en concordancia con las especificaciones técnicas
contractuales y normas técnicas aplicables.

Verificar si se ha registrado en el cuaderno de ocurrencia u otro documento para el
registro de evidencias a fin de poder realizar el seguimiento y mitigar riesgos que
puedan generar desviaciones a los indicadores.

Realizar seguimiento y verificacion de las realizaciones de pruebas y ensayos de
control de calidad.

Elaborar una hoja de trabajo que contraste los resultados de ensayos en campo
con lo sefialado en las especificaciones técnicas.

En caso de corresponder, realizar seguimiento y control de la elaboracion del
programa de gestion vial (PGV - Plan de conservacion y Plan de Mejoramiento), el
cual emitira un informe a la coordinacion de PROREGION sobre el cumplimiento
de acuerdo con la normatividad vigente y asi mismo determinando indicadores que
permitan cuantificar el avance de cada especialidad y permita mitigar reprocesos
en etapas de revisién y levantamientos de observaciones.

Evaluacién del avance de los contratos y cumplimiento de las actividades de la
supervision.

Verificar la cantidad de personal de la contratista y supervisidn reportados con lo
que se encuentra en campo y el cumplimiento de acuerdo con el contrato vigente.
Participar en actividades de gestidén y coordinacion de los proyectos asignados
incluyendo el componente social, gestionando y articulando las comunicaciones de
los avances y alcances con los gobiernos regionales y locales.

De ser el caso participar en comisiones, grupos de trabajo relacionados a temas
del sector transporte.

De ser necesario para el cumplimiento del objeto del servicio se podra incorporar
otras actividades complementarias o afines que le sean designadas por la Unidad
Zonal de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Presentar reportes respecto al componente social y ambiental seguin el formato del
Anexo:

= Anexo A: Matriz de Monitoreo de las Actividades del Componente Social

= Anexo B: Matriz del Monitoreo Componente Ambiental

= Anexo C: Matriz del Monitoreo Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo
»= Anexo D: Matriz del Monitoreo Componente Arqueoldgico

Presentar reporte de avance valorizado respecto a cada actividad de la fase de
Inversién y mejoramiento.

De corresponder registrar la informacion técnica de los componentes de
mejoramiento y conservacion en el aplicativo informatico que la Coordinacion
General de PROREGION asigne.

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR
El postor debera contar con Laptop con acceso a internet y herramientas necesarias
para el cumplimiento de sus actividades. Asi mismo deber4 contar con la indumentaria
EPPS para el seguimiento de los trabajos en campo. Como parte del servicio, los
viaticos de alojamiento y alimentacién, pasajes y movilidad para el seguimiento y
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monitoreo del corredor vial alimentador (CVA) seran asumidos exclusivamente por el
proveedor. El servicio es a todo costo.

6.3 REQUISITOS LEGALES
No corresponde

6.4 GARANTIA COMERCIAL
No corresponde.

6.5 SERVICIOS POST VENTA
No corresponde.
7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
Lugar Tramos del CVA 9 PASCO - JUNIN

Plazo La duracion del servicio sera hasta setenta y cinco (75) dias calendario; contados
a partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio.

8. RESULTADOS ESPERADOS (Entregables)

8.1 Entregable n.° 01. La presentacion sera maximo hasta los treinta (30) dias de
notificada la orden de servicio, mediante un informe que detalle las actividades
realizadas durante del referido plazo, de acuerdo con las actividades descritas:

¢ Un informe técnico situacional semanal del avance de la ejecucion de los planes
de gestion vial y de la ejecucion de las actividades de mejoramiento y conservacion
vial de los corredores viales asignados segun el cuadro:

Cuadro: Componentes a monitorear y cuantificar su avance fisico y valorizado progresivo
respecto al planificado

Fase I: Elaboracién de PGV / Conservacién
Componente Fase lI: Inicio Mejoramiento / Conservacion
\ ' Fase lll: Conservacion

Plan de Mejoramiento ok
Plan de Conservacién ok
Rglevami_ento de la Informacion ok
(Tipo |, Tipo Il y Puentes)

Demarcacion del derecho de via ok
Emergencias viales ok
Transitabilidad ok
Conservacion rutinaria antes del mejoramiento ok
Identificacion de Predios ok
Cor_lse_rvacién rutinaria antes de la conservacion ok
periddica

Mejoramiento a Nivel de Soluciones bésicas ok
Conservacion rutinaria después del mejoramiento ok
Conse_rvaci(’)n rutinaria después de la conservacion ok
periddica

Conservacion Periddica ok
Control de pesos vehiculares ok
Componente Ambiental ok
Gestion de interesados (social) ok

e Un informe técnico de sustento del seguimiento y monitoreo de los contratos que
involucran a los corredores asignados en la fase que se encuentren (Fase de
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Elaboracién de Planes de Gestion Vial, Fase mejoramiento y Fase de
conservacion).

e Un reporte que contiene la verificacion de las obligaciones contractuales y control
de calidad del supervisor.

e Un informe técnico complementario sobre la gestiébn y comunicacion con los
interesados externos, como gobiernos regionales, gobiernos locales,
municipalidades y comunidades dentro del area de influencia de cada corredor vial
asignado.

e Reporte de la presencia de los especialistas, jefes de estudio, residentes, jefes de
supervision contractuales de la supervision y contratista durante las actividades de
campo.

¢ Reporte del avance en campo y gabinete cuantificando el estado del avance por
indicadores que permitan controlar y evitar desviaciones.

o Reporte de coordinaciones con el supervisor, contratista y autoridades relacionas
con la ubicacion de los corredores viales asignados.

e Reporte actualizado de los Anexos A, B, C y D descritos en el item 6.1

8.2 Entregable n.° 02: La presentacién sera maximo hasta los sesenta (60) dias de
notificada la orden de servicio, mediante un informe que detalle las actividades
realizadas durante del referido plazo, de acuerdo con las actividades descritas en el
numeral 8.1 del presente documento.

8.3 Entregable N° 03: La presentacidn sera maximo hasta los setenta y cinco (75) dias de
notificada la orden de servicio, mediante un informe que detalle las actividades
realizadas durante del referido plazo, de acuerdo con las actividades descritas en el
numeral 8.1 del presente documento.

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

\ ' 9.1 Condiciones Generales

e Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado

e Tener Codigo de Cuenta Interbancario registrado

e Tener Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo que corresponda. (se
excluye en el caso que el valor de bien sea menor o igual a 1 UIT).

e Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pensién y salud, en
caso de no contar con este seguro, se podra sustituir por un seguro de salud
publico o privado.

9.2 Condiciones Particulares

e Formacion Académica: Colegiado y habilitado en ingenieria Civil, ingenieria de
transportes y afines.

e Experiencia en General: cinco (5) afios en el sector publico o privado.

e Experiencia Especifica: especialidad minima de tres (3) afios en proyectos y/o
actividades de infraestructura vial.

e Curso y/o diplomado y/o especializacion: contar con diplomado y cursos en
infraestructura vial y/o afines.

e Conocimiento de computacion: Excel, MS. Project, Autocad.

e Buena comunicacion oral y escrita, trabajo en equipo y trabajo bajo presion.

Perfil del proveedor. Requisitos exigibles al proveedor y tipo de sustento que lo acredite.

Experiencia_en_General: contar como minimo con cinco (5) afios de experiencia en
general en la actividad publica y/o privada como asistente de supervision y/o asistente de
residencia y/o jefe de proyecto y/o supervisor y/o inspector y/o residente y/o monitoreo, de
proyectos y/o actividades.
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Experiencia Especifica: contar como minimo con tres (3) afios de experiencia en la
actividad publica como asistente de supervision y/o asistente de residencia y/o jefe de
proyecto y/o supervisor y/o inspector y/o residente y/o monitoreo, de proyectos y/o
actividades de infraestructura vial y/o afines.

Para acreditar la experiencia solicitada, debera presentar conjuntamente con su cotizacion,
copia simple de certificados, titulos, contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion o cualquier otra documentacion que de manera
fehaciente demuestre la experiencia del proveedor.

10. OBLIGACIONES

10.1 Obligaciones del contratista
Se debera precisar que el contratista es el responsable directo y absoluto de las
actividades que realizara, debiendo responder por la ejecucion de la prestacion.

10.2 Obligaciones de la entidad
Provias Descentralizado proporcionara facilidades para el acceso a los sistemas
informaticos necesarios a efectos de cumplir con las prestaciones.

11. ADELANTOS
No corresponde

12. SUBCONTRATACION
No corresponde

13. FORMA DE PAGO DEL COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO
Se pagarda en tres (3) armadas, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad por el funcionario competente.

v" Primer Pago: 40% del monto total contratado, luego de emitirse la conformidad.
v' Segundo Pago: 40% del monto total contratado, luego de emitirse la conformidad
v' Tercer Pago: 20% del monto total contratado, luego de emitirse la conformidad

2, AW
K’L 14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
\ B La conformidad seréa otorgada por la Coordinacion de PROREGION, previa verificacion por
la Unidad Zonal para lo cual debera contar con el entregable remitido por el proveedor,
SCTR o seguro particular, recibo por honorarios y suspension de cuarta categoria, de ser
necesario. La conformidad sera otorgada en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario
de presentado el respectivo entregable.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El plazo de responsabilidad del servicio por vicios ocultos de los servicios ofertados, no
sera menor a un (1) afio contado a partir de la conformidad final otorgada.

. PENALIDADES APLICABLES
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
de la contratacidn, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

0.05 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta dias.
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, a la contratacién o item que
debid ejecutarse 0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o
entregas parciales, a la prestacién parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos del célculo de la penalidad diaria se considera el monto de la contratacion.
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo. De ser el
caso, solo se podra aplicar hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, asi como de ser el caso, del monto vigente del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, PROVIAS
DESCENTRALIZADO podra resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por
incumplimiento mediante la remisién de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o
superior nivel del que suscribié la Orden de Servicio.

17. OTRAS PENALIDADES (OPCIONAL)
De ser el caso, se podra establecer penalidades distintas a las previstas en las penalidades
por mora, las que se calculan de forma independiente a esta y hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente u Orden de Compra,
asi como de ser el caso, del monto vigente del item que debi6 ejecutarse. Esta potestad
de las areas usuarias debe ser ejercida observando, cuando menos, tres parametros: la
objetividad y la razonabilidad.

Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al
retraso o mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de
forma independiente a la penalidad por mora.

18. NORMAS ANTICORRUPCION

El postor acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan prohibidas por
- las leyes locales u otras leyes anticorrupcién. Sin limitar lo anterior, el postor esta obligado
\ a no efectuar algin pago, ni ofrecera o transferira algo de valor, a un funcionario o
empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aqui establecido
de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupcion, sin restriccion
alguna.

En forma especial, el postor declara con caracter de declaracion jurada que no se
encuentra inmerso en algun proceso de cardcter penal vinculado a presuntos ilicitos
penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaracion, la firma de la Orden de
Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

. NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato,
gue pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico
de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los 6rganos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el articulo 11 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los articulos 248° y 248°-A de su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,

Provias Descentralizado I I | " f

Unidad Zonal Pasco 21 Slempre £\\*'"l/," BICENTENARIO
Jr. José Carlos Mariategui n.° 103, Pasco ' l P{ -, §=z DEL PERU
Teléfono: 063-793827 2 @& '\ con el pueblo .//fﬂl\\\\\‘ 2021 - 2024
www.pvd.gob.pe | l s



f””"\ Ministerio
PERU | de Transportes Provias
y Comunicaciones Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Afo del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peru”

participantes, integrantes de los 6rganos de administracion apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los
articulos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere
conocimiento; asi también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales
dispuestos por la entidad. De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no
cumplir con lo anteriormente expuesto, se sometera a la resoluciéon del contrato y a las
acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

. OTRAS CONSIDERACIONES

Confidencialidad:

El POSTOR debera cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
guedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

EL POSTOR no podra utilizar la informacién proporcionada por la entidad para realizar
acciones legales que perjudiquen laimagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio laboral
y ambiental. Previamente debera comunicar a la entidad en el plazo de un (1) dia habil de
enterado de alguna situacion ilicita a la entidad, para el trAmite de atencién en el marco de
la politica de anticorrupcion.

En tal sentido, el POSTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion
comprende la informacién que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion
de las prestaciones y la informacion producida una vez que se haya concluido las
prestaciones. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, informacién de personal, de
salud, econdmica, socio laboral, y demas documentos e informaciéon compilados o
recibidos por el proveedor.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion, las
\ ' patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la
ejecucion del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el
curso de la ejecucion del servicio. A solicitud de la Entidad, el contratista tomara todas las
medidas necesarias, y en general, asistira a la Entidad para obtener esos derechos.

21. RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El procedimiento de resolucion de contrato se encuentra regulado en el Instructivo n.° 06-
2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el tramite de requerimientos de bienes,
servicios y consultorias de servicios en general hasta 8 UIT”, aprobado mediante
Resolucion Directoral n.° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada del siguiente
link:http://ffiles.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCION
ES/RD-2017-00308-999.pdf
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ANEXO A: MATRIZ DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL

Participantes Registros Mano de obra Local Estado de deuda .
Proceso Observaciones
Subprogramas Descripcion Acciones |Cantidad| Fecha (Avance (Al Proceso de
RSEIEIEE | [TEEICE N° Hombres |N° de Mujeres Total RO D Zona de Monto Fecha de i i0
Hombres | Mujeres | Total registro atencion Estado ; contratcion de | Discapacitados | Foraneo | . . . Observacion Mensual) ejecucion)
- . contratados | contratadas | contratados . influencia | deuda | cancelacion
Inicio Fin mujeres
Libros
implementados
Libro de ocurrencias Eventos:
(Reuniones,

Subprograma de
atencién de quejas,
reclamos y solicitudes
de informacién

talleres etc)

Quejas, reclamos y
solicitudes de
informacion

Buzones de
sugerencia
implementados

Eventos:
(Reuniones,
talleres etc)

Subprograma de

Difusion de las

Eventos:
(Reuniones,
talleres etc)

Participacion Sport Radia
Ciudadana caproyecto
Ayuda audio visual
(afiches, volante
efc)
Codigo de conducta
Participacion Eventos:
(Reuniones,

Subprograma de
Relaciones
comunitarias

Responsabilidad

Mapeo de actores claves

talleres, charla etc)

Resolucién de conflictos

Subprograma de
contratacion de mano
de obra local no
calificada

Mecanismo de difusion

Eventos:
(Reuniones,
talleres etc)

Ayuda audio visual
(afiches, volante
etc)

Contratacién de mano de
obra

Subprograma de
Adquisicion de bienes y
servicios

Difusion

Eventos:
(Reuniones,
talleres etc)

Deudas locales




Anexo B: Matriz del Monitoreo Componente Ambiental

CUMPLE OBSERVACIONES
ACTIVIDAD N° DESCRIPCION (Describir los resultados
S| NO NA obtenidos)
1.00 Registros de generacidn diaria
2.00 Registros de generacién mensual
Residuos Sélidos No . . L
. 3.00 Registros y/o Acta de disposicion final
peligrosos
4.00 Autorizaciones y/o convenios con el relleno sanitario o similar caracteristicas de las Municipalidades distritales y/o
’ provincial, los cuales tengan un instrumento que garantice la adecuada disposicion
5.00 Registros de donacion/venta de RR.SS reciclables a entidades autorizadas y/o formalizadas” (si corresponde de
' acuerdo a la DIA en el mes)
6.00 Registros de Generacion (industriales y bio-contaminados) diaria y mensual
Residuos Solidos . . . , . . .
Peligrosos 7.00 Manifiesto de disposicién final anual y/o segun capacidad de almacenamiento (si corresponde en el mes)
8.00 Autorizacion de EO-RS ante MINAM” (transporte y funcionamiento).
9.00 Constancias de limpieza de bafios quimicos
. L 10.00 Autorizacion de EO-RS ante MINAM
Residuos Liquidos y
Efluentes ) . ) L
11.00 Registro o constancia de disposicion Final del PTAR
12.00 Registro de Inspeccion de Bafio Quimico
13.00 Registro de Inspeccién de bandejas/kit anti-derrames.
14.00 Registro de riego de Via y volumen de agua utilizada.
Recursos Naturales 15.00 Autorizacion de la ALA, para uso de fuentes de agua.
16.00 Autorizacion de canteras de rio ante la ANA.
17.00 Registro de identificacion de especies de flora y fauna en alguna categoria de conservacién en los frentes de

trabajo” (si corresponde de acuerdo a la DIA), o avistamiento de especies (si corresponde).

Mantenimientos
vehiculares/maquinaria

Facturas/Boletas de Mantenimiento Periédico de Vehiculos/maquinaria en centros autorizados.

Cronograma de Mantenimiento firmado por el responsable de Equipos.

Sefalizaciones Ambiental

Registro de instalacién de Sefiales ambientales.

Registro de mantenimiento de sefiales ambientales.

Capacitaciones
ambientales

Registro de Capacitaciones a Trabajadores.

Registro de Capacitaciones a la Poblacion.

Cronograma de Capacitaciones.

Registro de induccién Ambiental.

Areas Auxiliares.

Ficha del Estado situacional de Areas auxiliares” (Volumen dispuesto, capacidad y otros)

Monitoreo Ambiental

Cronograma de Monitoreo Ambiental.

Documentacion que autoriza a la empresa que desarrolla el monitoreo ambiental previo a su ejecucion (en el mes
gue se realiz6 el monitoreo).

Informe de Monitoreo y Anexos” si corresponde en el mes.

Sustento y/o Medidas Correctivas para parametros que sobrepasan los ECAs. si corresponde en el mes.

Otras autorizaciones

Inclusién en el Precatastro Minero INGEMMET

Autorizaciones de Osinergmin para consumidor directo/grifo.

Autorizacion de Osinergmin para subcontratista que transporta combustible.

Permiso de SUCAMEC (si corresponde)

Relacién de ITS Presentados a la entidad” si corresponde en el mes

SERFOR si corresponde.

SERNANP si corresponde.

Panel Fotografico Ambiental




Anexo C: Matriz del Monitoreo Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBSERVACIONES
p CUMPLE -
ACTIVIDAD N° DESCRIPCION (Describir los resultados
S NO NA obtenidos)
1.00 Registro de charla de 10 min
2.00 Registro de induccion SSO
3.00 Registro de capacitacion en Seguridad.
Registros de 4.00 Registro de capacitacion en Salud Ocupacional
Capacitaciones 500  |Registro de capacitacién en Contingencias
6.00 Registro de Capacitaciones en Seguridad Vial
7.00 Cronograma de Capacitaciones Especificas.
8.00 Cronograma de Charlas diarias.
9.00 Registro de entrega de la Politica de Seguridad
10.00 Matriz IPERC Actualizada por tramo
11.00 Registros de Entrega del RISST
Documentos de 12.00 Mapa de Riesgo Actualizada por tramo
Seguridad 13.00 |Mapa de Evacuacion Actualizada por tramo
14.00 Registro de entrega de responsabilidades de trabajador
15.00 Relacion de personal con SCTR
16.00 Registro de entrega de EPP.
17.00 Registro de elaboracion de AST
18.00 Registro de elaboracion de PTAR
Herramientas de Gestion . . . .
de Seguridad 19.00 Registro de Accidentes y/o incidentes (preliminar y detallado)
20.00 Cuadro Estadistico de Seguridad
21.00 Registro de elaboracion de procedimientos de trabajo
22.00 Inspecciones de Herramientas
23.00 Inspecciones de Vehiculos
24.00 Inspecciones de Equipos Proteccion Colectiva
25.00 Inspecciones de Extintores
26.00 Inspecciones de Botiquin
Registros de Inspecciones
27.00 Inspecciones de Kit Antiderrames
28.00 Inspeccion de Epp
29.00 Inspeccion de almacenes
28.00 Inspeccion de Oficinas
26.00 Otros (Segun corresponda)
27.00 Informe de simulacro
Documentos de Plan de 28.00 Registro — Conformacién de Brigadas de emergencias
emergencias 29.00 |Cronograma de simulacros de emergencias
30.00 Registro de inspeccion de estaciones de emergencias
31.00 Registro de actas de reuniones mensuales
Actas del CSST
32.00 Otros
33.00 Registro de examenes pre-ocupacional
34.00 Registro de examenes de ocupacional
Examenes médicos 35.00 Registro de examenes de retiro
ocupacionales — EMO 36.00 Constancias de alta médica del accidentado leve de
' corresponder
36.00 Informe de seguimiento de accidente grave o incapacitante de
' corresponder
37.00 Registro de cumplimiento de ventilacion de centros de trabajo
38.00 Ficha epidemiologica/triaje/pruebas
Registro de Lavado y Desinfeccion de Manos: Entrega de
39.00
Alcohol, otros
Implementacion de Plan
Covid-19 40.00 Registro de Capacitaciones Covid-19
41.00 Registro de sensibilizacion de la prevencion del contagio.
42.00 Registro de entrega de mascarillas
43.00 Registro de Vacunacion Covid-19
44.00 Registro de instalacion de sefalizacion vial para atencion de
' emergencias
45.00 Registro de inspeccion de radios portéatiles
46.00 Registro de numeros de emergencias
Atencion de emergencias . Sy .
Viales y Seguridad Vial 47.00 Registro de capacitacion de vigias.
48.00 Registro de inspeccion de Seguridad Vial.
4900 Registro de capacitacion en seguridad vial. (Trabajador y
' poblacién)
50.00 Registro de instalacion de sefiales de seguridad vial.
1.00 Panel Fotografico de Seguridad y Salud en el Trabajo
Panel Fotografi e .
an:mzi::tr; ico 2.00 Panel Fotografico de Plan covid-19
3.00 Panel Fotogréfico de Seguridad Vial




Anexo D: Matriz del Monitoreo Componente Arqueoldgico

ACTIVIDAD N° DESCRIPCION CUMPLE OBSERVACIONES
(Describir los resultados obtenidos)
Sl NO NA
1.00 Presentaciéon de actas de Inspeccion Ocular
2.00 Registro de induccion Arqueologica
Registros

3.00 Registro de CIRAS gestionadas
4.00 Registro de PMA gestionadas

Panel F afi g p

anelFotogratico 5.00 Panel Fotografico de arqueologia

Ambiental




