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TERMINOS DE REFERENCIA

1. ORGANO O UNIDAD ZONAL QUE REQUIERE EL SERVICIO
Gerencia de Intervenciones Especiales — GIE.

2.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de un especialista para el Andlisis, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion | de los Contratos, de
Proyectos en el departamento de Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Madre
de Dios, asignados a la Gerencia de Intervenciones Especiales, en el marco del PATS.

3. FINALIDAD PUBLICA

Con la contratacion se busca contar con el servicio de un profesional para el Analisis, Seguimiento, Control
y Evaluacion de los contratos de obras asignados a la GIE en el marco del PATS, dando cumplimiento a las
directivas vigentes, a efectos de cumplir con las metas establecidas.

4. ANTECEDENTES
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVIAS DESCENTRALIZADO)
como unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene el objetivo general de promover,
apoyar y orientar el incremento de la dotacion y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de
transporte departamental, vecinal y el desarrollo institucional en forma descentralizada, planificada, articulada
y regulada, con la finalidad de contribuir a la superacion de la pobreza y al desarrollo del pais.

La GIE como 6rgano de linea de PROVIAS DESCENTRALIZADO, es responsable de Ia formulacién y
ejecucion de inversiones y actividades de intervenciones especiales sobre la infraestructura de transporte
departamental y vecinal.

La GIE tiene el encargo de la Direccion Ejecutiva de desarrollar proyectos en el marco del Programa de
Apoyo al Transporte Subnacional (PATS).

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.1. Objetivo General. -

Administrar de manera idonea el cumplimiento los contratos de las obras de Mejoramiento o
Rehabilitacion o Mantenimiento periédico, asi como el control de las supervisiones y las ejecuciones
de obras, de los proyectos en el marco del PATS designados a la Gerencia de Intervenciones
Especiales, velando por los intereses de Provias Descentralizado.

Objetivo Especifico. -
Velar por el fiel cumplimiento de los contratos y su administracion durante el proceso de realizacion
de las consultorias y ejecuciones de obras, respectivamente.

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Evaluacion, supervision, formulacion, coordinacion, revision, y control de los proyectos de consultorias y
ejecuciones de Obras de Mejoramiento o Rehabilitacion o Mantenimiento periodico, asi como las
supervisiones, de los proyectos designados por la Gerencia de Intervenciones especiales en el marco del
PATS:
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TTEM REGION PROVINGIA DISTRITO PROYECTO NOMBRE CORTO
DISTRITO DE IBERA— | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C -
CROVINGIA DE PROVINCIA DE (DV. FLOR DE ACRE) - FLOR DE ACRE ~ PACAHUARA —
1 MADRE DE DIOS okt TAHUAMANU — DV. NUEVA ALIANZA — PTA- CARRETERA, DISTRITO DE | FLOR DE ACRE
DEPARTAMENTODE | IBERIA—PROVINCIA DE TAHUAMANU — DEPARTAMENTO
MADRE DE DIOS DE MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B
SANFRANCISCODE | (DAGUAS) - CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE
2 AMAZONAS CHACHAROTAG DAGUAS DAGUAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DAGUAS
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
NEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32A
(DV. PUENTE CANGALLO) — ALCAMENCA — HUAMBO,
3 AYACUCHO VICTOR FAJARDO ALCAMENCA L e o el B e | PUENTE GANGALLO
FAJRADO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
VEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU-123
BB {ACOMAYO) - CORMAPAMPA - PUICA - DV. LAMPAMARPA
4 CUSCO KT ACOMAYOY HUARO |- EMP- CU.1326 (CHACHA) DE LOS DISTRITOS DE ACOMAYO
ACOMAYO Y HUARO, PROVINCIA DE ACOMAYO Y
QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 35D
5 HUANCAVELICA CHURCAMPA CHURCAMPA, EL CARMEN | (CCARAPATA) — LOCROJA — SAN PEDRO - MARCAYLLO | CCARAPATA
ZEMP R03 (CCASIPATA)
NMANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL
PARIAHUANCA-SAN | TARICA - PARIAHUANCA -ACO, DISTRITOS DE
6 ANCASH CARHUAZ MIGUEL DE ACO - PARIAHUANCA - SAN MIGUEL DE ACO - MARCARA, TARICA
MARCARA PROVINCIAS DE CARHUAZ - HUARAZ, DEPARTAMENTO
DE ANCASH.
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DV.
7 APURIMAC AYMARAES YANACA YAURICOCHA (TUNAPITA) - YANACA, DEPARTAMENTO | YAURICOCHA
DE APURIMAC
MANTENIMIENTO PERIODO DEL CAMINO VECINAL EMP
8 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI AY-102 - JOTOPUQUIO — HUALLUA - TANTAR— CHURCA | JOTOPUQUIO
— QUEHUAYLLO
Fp— MANTENIMIENTO PERIODO DEL CAMINO VECINAL ENP.
9 AYACUCHO SUCRE ' AY-105 — DV. YANASANJSA — CCONANI — EMP AY-105 | YANASANJA
QUEROBAVBA, SORAS | (pianica)
MEJORAMIENTO DEL CAMING VECINAL DV. PUCA PUCA
~MOLINOPATA - TRUJIPATA - EMP. AP-103, DISTRITO DE
10 APURIMAC ABANCAY ABMHEAY ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO PUGAPUCA
DE APURIMAC
6.1. Actividades a realizar

Evaluar contratos de los proyectos de ejecucion de obra que le sean asignados por la Gerencia de
Intervenciones Especiales en el marco del PATS.
Coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas a la ejecucion de obra de Mejoramiento o
Rehabilitacion o Mantenimiento periddico designado.
Efectuar mensualmente el control de valorizaciones, adicionales, cartas fianzas y otros formatos en los
que se pueda visualizar la situacion financiera de los proyectos designados.

- Coordinar con los profesionales de la Gerencia de Intervenciones Especiales y los consultores y/o
contratistas que realicen los estudios en el marco del PATS.

- Elaborar términos de referencia, especificaciones técnicas, borradores de contratos y otros documentos
para la contratacion de firmas.

- Realizar viajes al interior del pais para verificar el cumplimiento de metas de cada ejecucion de obra de
los proyectos designados.

- Elaborar ylo revisar expedientes técnicos de proyectos que sean asignados por la Gerencia de

Intervenciones Especiales — GIE.

%, Mg Parﬂc@par en reuni_ones técnicas rle!acionadas.c’on la especialidad. _

TeRg o - Participar como miembro en comisiones, comités y equipos de trabajo.
- Reportar a la entidad el estado situacional de cada consultoria o ejecucion de obra de los proyectos
designados.

6.2. Recursos a ser provistos por el Consultor.
- El Consultor tragra su equipo personal (LAP-TOP)

6.3. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad.
- Lainformacién necesaria para el desarrollo del servicio.
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- PVD proporcionara un codigo de usuario y clave temporal que le asignara para acceder a los sistemas
informéticos necesarios a efecto del cumplimiento con las obligaciones en tanto dure el servicio.

- De requerirse realizar viajes a las regiones en el marco de las coordinaciones, el costo de los pasajes,
traslado y viaticos y otros sera asumido por PROVIAS DESCENTRALIZADO del MTC.

7. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
LUGAR: No corresponde

PLAZO: Cincuenta y cuatro (54) dias calendario, que se iniciaran a la notificacion de la Orden de Servicio.

8. RESULTADOS ESPERADOS (Entregables)
De la prestacion del servicio se espera un informe (Entregable) conteniendo lo siguiente:

 PLAZOWAXMODEENTREGA
Entregable 1 Producto 1 Hasta los 23 dias de iniciado el servicio
Entregable 2 Producto 2 Hasta los 54 dias de iniciado el servicio

El proveedor de servicios presentara como producto un ejemplar del informe en original de acuerdo a los
plazos detallados en el cuadro referido en el numeral precedente, con la siguiente informacion:

Informe de gestion con el detalle de las acciones de evaluacion, supervision, coordinacion, revision, y
control de los proyectos:

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE) - FLOR DE ACRE -
PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA- CARRETERA, DISTRITO DE IBERIA — PROVINCIA DE
TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

- MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) - CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE
DAGUAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32A (DV. PUENTE CANGALLO) - ALCAMENCA -
HUAMBO, DISTRITO DE ALCAMENCA - PROVINCIA DE VICTOR FAJRADO, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO.

- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU-123 (ACOMAYO) - CORMAPAMPA - PUICA - DV.
LAMPAMARPA - EMP- CU.1326 (CHACHA) DE LOS DISTRITOS DE ACOMAYO Y HUARO, PROVINCIA DE
ACOMAYQ 'Y QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

- REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 3SD (CCARAPATA) - LOCROJA — SAN PEDRO -
MARCAYLLO - EMP R03 (CCASIPATA).

- MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: TARICA - PARIAHUANCA -ACO, DISTRITOS DE
PARIAHUANCA - SAN MIGUEL DE ACO - MARCARA, PROVINCIAS DE CARHUAZ - HUARAZ,
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

- MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DV. YAURICOCHA (TUNAPITA) - YANACA,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

- MANTENIMIENTO PERIODO DEL CAMINO VECINAL EMP AY-102 - JOTOPUQUIO — HUALLUA - TANTAR -
CHURCA - QUEHUAYLLO.

- MANTENIMIENTO PERIODO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY-105 — DV, YANASANJSA — CCONANI — EMP
AY-105 (TRANCA)

- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DV. PUCA PUCA - MOLINOPATA - TRUJIPATA - EMP. AP-103,
DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Durante el periodo 2022 contratado, de acuerdo a las actividades del servicio establecidas en el item 6.1.
ACTIVIDADES, de los Términos de Referencia.
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- Conclusiones y recomendaciones.

En caso que, a la presentacion de los Informes, estos sean objetos de observacion, la Entidad otorgara
como maximo un plazo de diez (10) dias calendario, a fin de ser subsanados por el proveedor, si pese
al plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad podra resolver
el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe
a presentar es independiente de su anterior y que los dias se contabilizan a partir del inicio del servicio.

9. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

9.1. CONDICIONES GENERALES:
- Tener Registro Unico de Contribuyente Habilitado.
- Tener Codigo de Cuenta Interbancaria Registrada.

- Tener Registro Nacional de Proveedores.
- Consultor asumira el costo del SCTR, permaneciendo vigente durante el periodo del servicio, en
caso de no contar con este seguro, se podra sustituir por un seguro publico o privado.

9.2. CONDICIONES PARTICULARES:

Perfil del proveedor:
Condiciones minimas que debera cumplir el proveedor del servicio sea persona natural o juridica, ademas de no

tener impedimento de contratar con el Estado, son:

Formacion Académica:
- Ingeniero de Civil colegiado y habilitado, con estudios de concluidos en maestria en infraestructura vial.

Experiencia:

- Experiencia General de ocho (08) afios en el sector publico y/o privado.

- Experiencia profesional especifica minima de cuatro (04) afios en el sector piblico o privado como:
Administrador de contratos de obras, o Especialista para el andlisis, seguimiento y evaluacion de
contratos de obras, o Especialista para el seguimiento y monitoreo de proyectos de inversion y/o
actividades de mantenimiento, o Especialista en gestion y monitoreo de contratos, o Especialista en
evaluacion, consolidacion, seguimiento y monitoreo de contratos, o Especialista en evaluacion,
consolidacion, seguimiento y monitoreo de los contratos de obra.

Capacitacion y Entrenamiento:

- Curso de Contrataciones del Estado.

- Curso de Gestion de Proyectos.

- Curso de disefio y Gestion de Proyectos de Estructura Vial.

- Curso de Gestion contractual en proyectos de infraestructura vial.
- Curso en Gestion Publica.

- Curso en INVIERTE.PE

- Curso o Diplomado en Gestion de la Construccion.

- Curso de Costos, Presupuestos y Programacion de Obras Viales.
- Curso Contratos NEC y Ley de Contrataciones del Estado

- Cursode S10

- Conocimiento en elaboracion de expediente técnicos de carreteras
- Conocimiento de los Manuales para el disefio de carreteras.

Para acreditar la experiencia solicitada, debera presentar conjuntamente con su cotizacion, copia simple de
los contratos u ordenes de servicios y/o su respectiva conformidad y/o constancia de prestacion.

10. ADELANTOS
No corresponde
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11. SUBCONTRATACION
No corresponde

12.  FORMA DE PAGO DEL VALOR ESTIMADO

El pago se realizara en dos (02) armadas, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de efectuada la
conformidad del entregable por el especialista de la GIE que la Gerencia de Intervenciones Especiales
designe, de acuerdo a lo establecido en los TDR, previa presentacion de su Recibo por Honorarios.

N° PAGO DESCRIPCION
Brimer Bado 45 % Del monto total contratado, luego de emitirse la respectiva
9 conformidad
) o .
Segundo Pago 55 % Del monto total contratado, luego de emitirse la respectiva

conformidad

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Intervenciones Especiales, previo informe de revision del
especialista que se designe. Dicha conformidad sera otorgada en un plazo maximo de 10 dias calendario de
ser estos recibidos.

14. RESPONSABLIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del profesional por los vicios ocultos de los servicios ofertados, no sera menor a
un afo contado a partir de la conformidad final otorgada.

15. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de ser el caso.

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion,
la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto

Penalidad diaria =
F x plazo en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, a la contratacion o item
que debio ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas
parciales, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto de la contratacion.
Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el

; mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar
al pago de gastos generales de ningln tipo.

De ser el caso, solo se podré aplicar hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, asi como de ser el caso, del monto vigente del item que debi6 ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS DESCENTRALIZADO podra resolver
la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remision de Carta Simple suscrita
por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribio la Orden de Servicio.

16. NORMAS ANTICORRUPCION
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevaré a cabo, acciones que estan prohibidas por las
leyes locales u otras leyes anti-corrupcion. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no
efectuar algan pago, ni ofrecera o transferira algo de valor, a un funcionarios 0 empleado gubernamental o a
cualquier tercero relacionado con el servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes locales
u otras leyes anti-corrupcion, sin restriccion alguna.

En forma especial, el proveedor o contratista declara con carécter de declaracion jurada que no se encuentra
inmerso en algln proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos penales contra el Estado o que se
encuentre sancionado con inhabilitacion administrativa por el Estado Peruano, constituyendo su declaracion,
la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

17. NORMAS ANTISOBORNO
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, que pueden constituir un
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias, directa o indirectamente, o
a través de socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el articulo 11 de la Ley
de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el articulo 7 de su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los o6rganos de
administracion apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud
a lo establecido en los articulos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta licita o corrupta de la que tuviere conocimiento; asi tambien en adoptar
medidas técnicas, practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se
sometera a la resolucion del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

18. OTRAS CONSIDERACIONES

Confidencialidad

EI POSTOR debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de informacion a la que
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha
informacion a terceros.

comunicar a la entidad en el plazo de un (1) dia habil de enterado de alguna situacion |I|C|ta a la entidad, para
el tramite de atencion en el marco de la politica de anticorrupcion.
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En tal sentido, el POSTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad
en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, asi
como la que se genera durante la ejecucion de las prestaciones y la informacién producida una vez que se
haya concluido las prestaciones. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, informacion de personal, de salud, econdmica,
sociolaboral, y demés documentos e informacion compilados o recibidos por el proveedor.

Propiedad Intelectual

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion, las patentes,
derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y
otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio o que se hubieren creado o
producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio.

A solicitud de la Entidad, el contratista tomara todas las medidas necesarias, y en general, asistira ala Entidad
para obtener esos derechos.

19. RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El procedimiento de resolucion de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N° 6-2017-MTC/21,
denominado “Lineamientos para el tramite de requerimientos de bienes, servicios y consultorias de servicios
en general hasta 08UITs", aprobado mediante Resolucion Directoral N° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser
descargada del siguiente
http.//files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCIONES/RD-2017-00308-

999.pdf
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