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TERMINOS DE REFERENCIA

1. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Gerencia de Intervenciones Especiales — GIE.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio especializado para la administracién, evaluacién, consolidaciéon y
seguimiento de proyectos en el departamento de Huanuco, Apurimac,
Huancavelica y Ayacucho, asignados a la gerencia de intervenciones especiales,
en el marco del PATS.

3. FINALIDAD PUBLICA
Con la contratacion se busca contar con el servicio de un profesional para el
Andlisis, administracién, seguimiento y evaluacién de los contratos de obras
asignados a la GIE en el marco del PATS, dando cumplimiento a las directivas
vigentes, a efectos de cumplir con las metas establecidas,

4. ANTECEDENTES
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVIAS
DESCENTRALIZADO) como unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones tiene el objetivo general de promover, apoyar y orientar el
incremento de la dotacién y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de
transporte departamental, vecinal y el desarrollo institucional en forma
descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la
superacion de la pobreza y al desarrollo del pais.
La GIE como 6rgano de linea de PROVIAS DESCENTRALIZADO, es responsable
de la formulacion y ejecucién de inversiones y actividades de intervenciones
especiales sobre la infraestructura de transporte departamental y vecinal.
La GIE tiene el encargo de la Direccién Ejecutiva de desarrollar proyectos en el
marco del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS).

5. OBJETO DE LA CONTRATACION
Contar con profesional en Ingenieria civil para administrar de manera idonea el
cumplimiento los contratos de las obras de Mejoramiento o Rehabilitaciéon o
Mantenimiento periédico, asi como el control de las supervisiones y las ejecuciones
de obras, de los proyectos en el departamento de Huanuco, Apurimac,
Huancavelica y Ayacucho en el marco del PATS designados a la Gerencia de
Intervenciones Especiales, velando por los intereses de PROVIAS Descentralizado

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO
6.1. DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y CANTIDADES

e Analizar de manera detallada los contratos de los proyectos de la gerencia
de la Gerencia de Intervenciones Especiales en el marco del PATS que le
correspondan.
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Administrar las actividades relacionadas a la ejecucién de obra y supervision
de los proyectos asignados.

Efectuar mensualmente el control de valorizaciones, adicionales, cartas
fianzas y otros formatos en los que se pueda visualizar la situacion financiera
de los proyectos a su cargo.

Realizar las coordinaciones correspondientes con todos los involucrados en
los estudios de los proyectos asignados al especialista.

Elaborar toda la documentacion necesaria para la contratacion de firmas
tales como términos de referencia, especificaciones técnicas, borradores de
contratos y otros

Elaborar y/o revisar expedientes técnicos de proyectos que sean asignados
por la Gerencia de Intervenciones Especiales — GIE.

Presenciar reuniones técnicas relacionadas con la especialidad y dar los
aportes necesarios

Informar a su jefe directo la situacion de cada consultoria o ejecucion de obra
de los proyectos designados.

Coordinar con las éareas involucradas, para el correcto pago de
valorizaciones de obra, supervision y otras prestaciones, referente a la
cartera de inversiones de la GIE, en el marco del PATS.

En cada entregable, presentara un Informe que reporte (segun formato
proporcionado por la gerencia) de haber atendido todo pendiente
administrativo producto del desarrollo de la obra oportunamente, adjuntando
captura de sistema de tramite precisando la fecha. De no poder realizarse
atencion a cierta documentacion, informar los motivos.

En cada entregable, debera adjuntar el uUltimo reporte de programacion
financiera (en los componentes de PACRI, SUPERVISION Y OBRA) para el
mes proximo, alcanzado al responsable designado por la Gerencia.

En cada entregable, debera reportar el detalle de los proyectos actualizados,
segun Anexo N°01 de su TDR.

Realizar una reunion semanal con equipo contratista y/o de supervision
(presencial y/o remota), debiendo presentar un reporte en cada entregable
de los acuerdos realizados (sustentados con actas de reunién y/o correos y/o
oficios) y el cumplimiento de los mismo, seguiin Anexo N°02.

Conformar Comités de Seleccion y/o Comités de Evaluacion y Recepcion de
Propuestas (CREP).
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o De ser necesario, para la ejecucion de la prestacion de servicio solicitado, el
proveedor podra realizar comisiones de servicio al interior del pais; para lo
cual la Entidad otorgara pasajes y viaticos que demanden la ejecucion del
servicio debiendo realizar la rendicién de cuentas correspondiente, acorde a
las Directivas internas vigentes.

¢ De ser necesario para el cumplimiento del servicio se podra incorporar otras
actividades complementarias o afines que le sean designadas por el
Coordinador o responsable a cargo.

6.2. RECURSOS

e El proveedor debera contar con PC o Laptop y los recursos necesarios para el
desarrollo del servicio. Sin que ello implique costos adicionales para la Entidad.

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. LUGAR
El proveedor asistira a las instalaciones de la sede central y/o unidades zonales,

cuando la Entidad lo requiera.

7.2. PLAZO
El plazo de duracion del servicio serd de hasta setenta y seis (76) dias calendario; a
partir de notificada la Orden de Servicio.

8. RESULTADOS ESPERADOS
En dicho plazo deberan cumplir con presentar un informe, conforme las actividades
realizadas segun el numeral 6.1. De acuerdo a las labores que le sean asignadas.

¢ Primer entregable: hasta los treinta (30) dias calendario de iniciado el servicio,
debiendo presentar un informe conteniendo las actividades indicadas en el
G/’J numeral 6.1 de los presentes términos.
I ¢ Segundo entregable: hasta los sesenta (60) dias calendario de iniciado el
servicio, debiendo presentar un informe conteniendo las actividades indicadas en
el numeral 6.1 de los presentes términos.

e Tercer entregable: hasta los setenta y seis (76) dias calendario de iniciado el
servicio, debiendo presentar un informe conteniendo las actividades indicadas en
el numeral 6.1 de los presentes términos.

9. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

9.1. CONDICIONES GENERALES

Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado.

Tener Coédigo de Cuenta Interbancario (CCI).

Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capitulo que corresponda.
Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pension y salud
vigente al momento de la prestacion. (Se presentard a la firma de la Orden de
Sservicio).
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9.2. CONDICIONES PARTICULARES
9.2.1. PERFIL DEL PROVEEDOR

e Formacion Académica: Ingeniero de Civil colegiado y habilitado, con
estudios de maestria.

e Experiencia general minima: Experiencia General minima de 6 afios en el
sector publico y/o privado.

e Experiencia especifica: Minimo de de 4 afios de experiencia en el sector
publico y/o privado, realizando labores como: Ingeniero de Disefio Vial y/o
Gerente de Ingenieria comercial y/o especialista en topografia y/o afines.

¢ Diplomado o curso taller en:
- Curso de Gestion publica, contrataciones y adquisiciones del estado.
- Elaboracion de perfiles simplificados de proyectos de inversion publica
menores.
- Curso de disefio, formulacion y evaluacion de Proyectos y/o afines.
- Curso de Gestiébn de riesgos, evaluacion de impactos ambientales y
matrices IPERC.
- Valorizaciones y liquidaciones de obra.
- Sistema electrénico de adquisiciones y contrataciones del estado.
e Conocimiento en:
- Conocimiento en elaboracién de expediente técnicos de carreteras.
@i - Conocimiento de los Manuales para el disefio de carreteras.
o - Computacién a nivel usuario.

e Habilidades:
Buena comunicacion oral y escrita, trabaja en equipo

Para acreditar la experiencia solicitada, debera presentar conjuntamente con su
cotizacion, copia simple de contratos y/u 6rdenes de servicios y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion de servicios y/o constancia de trabajo,
segun corresponda.

10. OBLIGACIONES

10.1 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que
realizara, debiendo responder por la ejecucién de la prestacion.

10.2 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
PROVIAS DESCENTRALIZADO proporcionara un cédigo de usuario y clave
temporal, de ser necesario para acceder a los sistemas informéticos a efectos de
cumplir con las obligaciones; en tanto dure el servicio, asi como su retiro al
finalizar.

PROVIAS DESCENTRALIZADO asumira el costo de pasajes, viaticos y
traslados cuando el proveedor realice visitas de campo autorizadas por la

/7 n
SNwZe eicenTeNARIO CO[N@HE
== ?. DEL PERU U

- -
/fmu\‘& 2021 - 2024 pem



Lo . | Ministerio
M!ﬁ PERU | de Transportes Provias
y Comunicaciones Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

entidad.

11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Intervenciones Especiales, para lo
cual debera contar con el entregable remitido por el proveedor, recibo por
honorarios, suspension de cuarta categoria de ser el caso y SCTR vigente. La
conformidad sera otorgada en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario de
presentado el respectivo entregable”.

12. FORMA DE PAGO
Se pagara en tres (03) armadas proporcionales a los plazos de los entregables,
dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes de otorgada la conformidad por el
funcionario competente.
v Primer Entregable: luego de emitirse la respectiva conformidad.
v Segundo Entregable: luego de emitirse la respectiva conformidad.
v Tercer Entregable: luego de emitirse la respectiva conformidad.

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El plazo de responsabilidad del proveedor por los vicios ocultos de los servicios
realizados es de un (1) afio contado a partir de la conformidad final otorgada.

14. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicara en todos los casos,
una penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente

Ay formula:
A2
. Penalidad Diaria = 0.05 x Monto
F x Plazo en dias
Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dias. F = 0.25 para plazos
mayores a sesenta dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS
DESCENTRALIZADO podré resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por
incumplimiento mediante la remision de Carta Simple suscrita por el funcionario de
igual o superior nivel de aquel que suscribi6 la Orden de Servicio.

15.NORMAS ANTI CORRUPCION
El proveedor acepta expresamente que no llevard a cabo, acciones que estan
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion. Sin limitar lo anterior,
el proveedor se obliga a no efectuar algun pago, ni ofrecerd o transferira algo de
valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado
con el servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u
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otras leyes anti-corrupcion, sin restriccion alguna.

En forma especial, el proveedor declara con caracter de declaracién jurada que no
se encuentra inmerso en alguin proceso de caracter penal vinculado a presuntos
ilicitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaracion, la firma del
mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte
integrante.

16. NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor
o cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude,
cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido
en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 377- 2018-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participantes, integrantes de los 6rganos de administracion
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas
en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviere conocimiento; asi también en adoptar medidas técnicas,
practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo
anteriormente expuesto, se sometera a la resolucion del contrato y a las acciones
civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

17.OTRAS CONSIDERACIONES

nfidenciali
El proveedor debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el
manejo de informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada
con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

EL proveedor no podréa utilizar la informaciéon proporcionada por la entidad para
realizar acciones legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier
aspecto socio laboral y ambiental. Previamente debera comunicar a la entidad en el
plazo de un (1) dia habil de enterado de alguna situacion ilicita a la entidad, para el
trdmite de atencién en el marco de la politica de anticorrupcion.

En tal sentido, el proveedor deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacion.
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Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega, asi como la que se
genera durante la ejecucion de las prestaciones y la informacion producida una vez
gue se haya concluido las prestaciones. Dicha informacion puede consistir en
mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
célculos, documentos, informacion de personal, de salud, econdmica, sociolaboral,
y demas documentos e informacién compilados o recibidos por el proveedor.

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitacion, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden
una relacién directa con la ejecucion del servicio o que se hubieren creado o
producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio.

A solicitud de la Entidad, el proveedor tomard todas las medidas necesarias, y en
general, asistira a la Entidad para obtener esos derechos.

18.RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o
falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el
acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacién por cinco aflos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad

El procedimiento de resolucion de contrato se encuentra regulado en el Instructivo
N° 6-2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el trdmite de requerimientos
de bienes, servicios y consultorias de servicios en general hasta 08UITs”,
= Ay aprobado mediante normatividad vigente en la materia, la cual puede ser
.-(_f‘/! descargada del siguiente link:
o http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCI
ONES/RD-2017-00317-999.pdf
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ANEXO N°01:

AYUDA MEMORIA DE PROYECTOS %?
ADMINISTRADOR DE CONTRATO | XXXXXX
Link Mediafire w [~ |https: / /app.mediafire.com/ul3iz5dcigh2c -

Nombre de Obra N°:

.|MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-IOI-REPARTICION
"|SURCUBAMBA (CAYMO) - HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA,

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION Y

PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

STATUS

:|EN EJECUCION

Ubicacién:

Contratista:

.|PISTRITO DE HUACHOCOLPA,
"|PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

:|CONSORCIO VIAL AYACUCHO

Contrato de Obra N°:

:|66-2022-MTC/21

Financiamiento:

_[Financiamiento: Préstamo: BID: 3587/0C-PE (80%) y Contrapartida Local
| 20%)

Monto Obra Contratado(I/IGV):

:|s/ 17,369,396.25

Plazo de Ejecucion

:|150 Dias Calendario

Acta de entrega de Terreno

Expediente de Acta

:|22/07/2022

Fecha de inicio Obra Contrato
Fecha Fin Obra Contrato :|18/12/2022
Fecha Real de Termino de Obra :|18/12/2022

PERSONAL CLAVE OBRA

Ingeniero Residente de Obra

:|Hernan Garagondo Balboa

Ingeniero Asistente de Residente de
Obra

:|vimmy Nedina Carrasco

Especialista en Seguridad Vial y
Salud en el Trabajo

:|Eber Garagondo Balboa

Especialista Ambiental

:[Misael Ludena Aguilar

Ingeniero Costos y Presupuestos

Ingeniero Especialista en Metrados y
Valorizaciones

:|Ruben Francisco de la Torre Toscano

Especialista en Estructuras y Obras
de Arte

Ingeniero de Trazo y Topografia

Ingeniero de Suelos y Pavimentos

:|Maxwil Anthony Morote Arias

Enfermero

Arqueologo

Especialista Social

:|carmen Mariella Espinoza Durand

I Longitud de Via :120.97 km
Instalaciones Auxiliares :
Canteras 5
Fuentes de Agua 5
DME
Observacion S/ -
STATUS SUPERVISION :
Supervisor : ;| CONSORCIO SUPERVISOR HUACHOCOLPA

Contrato de Supervision N°:

:|54-2022-MTC/21

Monto Supervision Contratado

(1/IGV):

:|s/ 1,097,278.52

Plazo de Ejecucion

:|150 Dias Calendario

Plazo de Liquidacion

:|15 Dias Calendario

Fecha de inicio Supervision contrato

Fecha Fin Supervision contrato

Fecha de Termino Real Supervision

Observacion

PERSONAL CLAVE SUPERVISION

Jefe de Supervisiéon

Carlos Manuel Andrade Salas

Asistente de Supervisién

:|Cristian William Corbetta Coicaposa

Especialista en Seguridad Vial y
Salud en el Trabajo

:|Antonio Vigo Quifionez

Especialista Ambiental

:| Atberto Miguel Alarcon Damian

Especialista en Estructuras y Obras
de Arte

Ingeniero Costos y Presupuestos

:Juaime Cisneros Escobar

Ingeniero de Suelos y Pavimentos

:|pavid Quispe Apaza

Ingeniero de Trazo y Topografia

:|Loninanter del Carmen Pezo Tenazoa

Especialista Social

:[Nancy Vera vasquez

Monitor en Afectaciones y
Compensaciones

:[Miller Humberto Tandaipan Gonzales

Lo pers
INFORMACION ADICIONAL

Modificaciones al contrato

Ultimo Adicional
Fecha
Monto (I/IGV)

Ultima Adenda
Data Adenda
Fecha Adenda

Monto Adenda (I/IGV)

Ultima Suspensién
Data Suspension
Fecha Suspension

Link Suspension

Ultima Valorizacion
Fecha Valorizacion

Link Valorizacion

Ultima Ficha Semana
Fecha Ficha Semanal

Link Ficha Semanal

Plazo

Fecha Estimada Reinicio

Jr. Camana 678 — Lima — Peru

Fecha de Fin de Obra

Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefénica. (511) 514 5300
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ANEXO N°02:

b)
Xx/xx | presencial

c)

d)

a)

b)
XX/XX remota

d)

Jr. Camana 678 — Lima — Peru "“l”fa"'
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