Ministerio

? ﬁ PERU de Transportes Provias
\.4 y Comunicaciones Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“AfRo de la unidad, la paz y el desarrollo”

TERMINOS DE REFERENCIA (Locadores)

Unidad de Organizacion: Unidad Zonal Puno

Actividad del POI: AOI00125002785 Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales.
Accion Estratégica PEI: Inversiones y Mantenimientos para Contribuir a un adecuado nivel de
servicio en las redes Viales Departamentales y Vecinales en beneficio de los usuarios.
Denominacién de la contratacion: Servicio especializado en monitoreo y seguimiento técnico a
las inversiones a cargo de los gobiernos locales de las provincias de Chucuito, El Collao,
Yunguyo, Puno y Lampa (distritos de Santa Lucia y Paratia) en el marco de la Ley N°32103.

I.  FINALIDAD PUBLICA

La contratacion del presente servicio tiene por finalidad contar con un servicio de monitoreo
y seguimiento durante la elaboracién del expediente técnico de las inversiones a cargo de
los Gobiernos Locales en el marco de la Ley N°32103 de las provincias de Chucuito, El
Collao, Yunguyo, Puno y Lampa (distritos de Santa Lucia y Paratia) para la ejecucién de
inversiones de optimizacion, de ampliacién marginal, de rehabilitaciéon y de reposicién
(IOARR) de puentes de menores luces a favor de los diversos Gobiernos Locales.

Il. OBJETO DE LA CONTRATACION

Contar con los servicios de un especialista, con experiencia en el sector publico y/o privado
que brinde el servicio de monitoreo y seguimiento durante la elaboracion del expediente
técnico ejecutado por los Gobiernos Locales sobre las inversiones de infraestructura vial
en el marco de la Ley N°32103 para la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento.

El articulo 2° de la Ley N° 32103 — Ley que aprueba créditos suplementarios para el
financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivacion econdémica.y dicta otras

medidas.

lll. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

= Realizar cronograma de visitas a las sedes de los Gobierno Locales, minimo dos (2)
veces por mes, para el monitoreo y seguimiento del avance fisico y financiero de la
elaboracién del Expediente Técnico de las inversiones de infraestructura vial. El
referido cronograma debera presentarse al Coordinador de la Unidad Zonal en un
plazo maximo de cinco (5) dias calendarios de iniciado el servicio acorde al Anexo
N°01) y debiendo consignar la informacién recabada en el acta de reunién' (Anexo
N°02). Los viaticos y pasajes seran cubiertos por el proveedor.

= Las visitas a campo para la compatibilizacién del expediente técnico se requeriran
de acuerdo a lo solicitado por la sede central?, asimismo, el informe de visita (de
corresponder), debera informar lo requerido por la Sede Central debiendo
presentarse de acuerdo al Anexo 03

= Registrar las actas de reunion en un plazo maximo de tres (3) dias calendarios de
realizada la visita y brindar soporte técnico para el registro de los Expedientes
Técnicos en el aplicativo informatico, Sistema de Puentes de Menores Luces
(SPML), haciendo seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno Local.

! Debidamente suscrito por el/la especialista de monitoreo y seguimiento, asi como por elfla representante del Gob. Local
2 Para ello se remitira lo solicitado por correo electrénico confirmado por el proveedor a la firma de la orden de servicio
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= Realizar acciones y reportes de monitoreo y seguimiento sobre el avance fisico y
financiero de la elaboracion del Expediente Técnico de las inversiones de
infraestructura vial de transporte de las IOARR s asignadas (Anexo 04).

= Realizar acciones y reportes de monitoreo y seguimiento sobre el avance
presupuestal de las inversiones mediante Sistemas Administrativos del Estado
(Consulta amigable, SSI-MEF, banco de inversiones, SEACE, entre otros) de las
IOARR’s asignadas (Anexo 04).

= Realizar la recopilacion de la documentacion generada durante la fase de
elaboracion del expediente técnico de las inversiones de infraestructura vial de
transporte de inversiones asignadas (Anexo 04).

=  Elaborar reportes e informes sobre los problemas y dificultades observadas y
registrados en el proceso de ejecucién financiera de las inversiones de

infraestructura vial.

=  Elaborar informes y/o proyectos de oficio y/o proyectos de memorando segun sea
el caso, a fin de atender los documentos de tramites pendiente a través del sistema

de trdmite documentario STD.

=  Otras que requiera la Sede Central y/o Unidad Zonal

IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
CONDICIONES GENERALES

Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado.

Tener Cadigo de Cuenta Interbancario (CCl).

Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capitulo que corresponda.

Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pensién y salud vigente al
momento de la prestacion. (Se presentara a la firma de la Orden de servicio).

Tener Certificado Unico Laboral. (Se presentara a la firma de la orden de servicio)

CONDICIONES PARTICULARES

= Formacion Académica: Profesional titulado en Ing. Civil

= Experiencia General: Minimo cuatro (04) afios en el sector publico y/o privado).

= Experiencia Especifica: Minimo tres (03) afios de experiencia en el sector publico y/o
privado, realizando labores como supervisor y/o residente y/o asistente de residencia de
obra y/o asistente de supervision de obra y/o administrador de obras y/o administrador de
contratos de obras y/o especialista en contratos de obra y/o monitoreo en proyectos de

inversion publica.
= Diplomado o curso taller en:

v" Curso y/o diplomado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
v Curso y/o diplomado de la Invierte Pe.
v Curso y/o diplomado en Infraestructura vial.

Para acreditar la experiencia solicitada, debera presentar conjuntamentecon su cotizacion, copia
simple de contratos y/u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion de servicios y/o constancia de trabajo, o cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto segln corresponda
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V. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMA METROLOGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTO
Y DEMAS NORMAS

No corresponde

VI. SEGUROS

Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pension y salud vigente al
momento de la prestacion. (Se presentara a la firma de la orden de servicio).

VII. PRESTACIONES ACCESORIAS

No corresponde

VIl LUGARY PLAZO DE LA EJECUCION

LUGAR

El proveedor asistira a las instalaciones de la sede central y/o unidades zonales, cuando la
Entidad lo requiera.

PLAZO

\ E| plazo de duracion del servicio sera de hasta sesenta (60) dias calendario; a partir de
/ notificada la Orden de Servicio.

ENTREGABLES
En dicho plazo deberan cumplir con presentar informes, conforme a las actividades realizadas

segun el numeral lll. De acuerdo a las labores que le sean asignadas.

e Primer entregable: hasta los treinta (30) dias calendario de iniciado el servicio
debiendo presentar un informe conteniendo las actividades indicadas en el

numeral lll de los presentes términos.
e Segundo entregable: hasta los setenta (60) dias calendario de iniciado el servicio,
debiendo presentar un informe conteniendo las actividades indicadas en el

numeral lll de los presentes términos.

El entregable tendra conformidad siempre y cuando el profesional no cuente con tramites
pendientes de atencion y previa verificacion de las actividades relacionadas a su servicio. El
entregable debe contener y adjuntar todo el sustento actuado durante el periodo en base a los

resultados esperados.

X. CONFORMIDAD

La conformidad sera otorgada por la Unidad Zonal, para lo cual debera contar con el
entregable remitido por el proveedor, recibo por honorarios, suspension de cuarta categoria
de ser el caso y SCTR vigente. La conformidad sera otorgada en un plazo no mayor a diez
(10) dias calendario de presentado el respectivo entregable”.
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XI. FORMA DE PAGO Y CONDICION DE PAGO

El pago de realizara en dos (02) armadas, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes de otorgada la conformidad por el funcionario competente.

v Primer Entregable: Luego de emitirse la respectiva conformidad.
v Segundo Entregable: Luego de emitirse la respectiva conformidad.

La documentacion obligatoria para la realizacion del pago es la siguiente:

TDR.

Orden de Servicio

RNP vigente.

SCTR vigente con su boletas o facturas correspondientes.
Ficha Ruc vigente.

SERVIR.

REDAM.

Suspension de renta.

Recibo por honorarios.

Reporte de validacion de comprobante autorizado por la SUNAT.
Formato CClI actualizado

Declaracion jurada simple

Otros adicionales de corresponder (habilitacion)

AU N N N N N Y U N N N NN

CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacion a la que

se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido
revelar dicha informacion a terceros. El proveedor debe dar cumplimiento a todas las politicas
y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion,

Esta obligacion comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades y la informacion producida una vez que se hay
concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, diagnésticos, documentos, cuadros
comparativos y demas datos compilados, recibidos o entregados por el proveedor.

Xlll. REPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
ofertado por un plazo no menor de un (1) afio, contado a partir de la conformidad otorgada

por la Entidad.

XIV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que
resulte seleccionado son prioridad de la Entidad, asi como toda aquella informacion interna
de la institucion a la que tenga acceso para la ejecucion del servicio.

XV. PENALIDAD POR MORA
En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula.
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Penalidad Diaria = 0.10 x Monto vigente

F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para servicios en general y
consultorias:
F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para servicios en general y consultorias: F= 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, seguin corresponda, al monto vigente del contrato
item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periodica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso. Se
considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

XVI. OTRO TIPO DE PENALIDAD
No corresponde

XVIl. RESOLUCION CONTRACTUAL

La Entidad puede establecer procedimiento, el cual se encuentra estipulado en la Directiva

N° 04-2024-MTC/21.0A “Directiva para la Contratacion de bienes, servicios, consultorias y

onsultorias de obras cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas

5\ 2 tributarias en el programa denominado proyecto especial de infraestructura de transporte
s/ descentralizado — Provias Descentralizado en el articulo 8.7.8.

SANCIONES

El proveedor se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato,
siendo aplicable lo previsto en el articulo 50 de la Ley.

XIX.  OBLIGACION ANTICORRUPCION

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes d ellos 6rganos de administracion
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes

legales, funcionarios, asesores.

Ademas, el proveedor debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o personal apropiadas para evitar los referidos actos o

practicas.
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XX. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIO
En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestion en las oficinas de la Entidad,
la Entidad debe indicar los protocolos sanitarios que debe cumplir de acuerdo a la normativa

vigente y disposiciones particulares propias de la Entidad.

XXI.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accién judicial.

OF. DE COORIDIN,

° A y hiroy Miranda
SEUHBINADOR ZONAL ()
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ANEXO 3
INFORME N°00X-2024-XXX

A HEED 9.9.9.9.0.0.0,.9.9.0,.0.9.0.9.9.9,0.0.4
COORDINADOR ZONAL

ASUNTO
Informe respecto a la visita de campo para el monitoreo y seguimiento
a la inversion denominada XXXXXX con CUI N° XXXXX, a cargo de la
Municipalidad XXXX

REFERENCIA : a) Ley N°32103
b) Orden de Servicio N° xxxx-2024

FECHA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar la compatibilidad de la informacion registrada
en el banco de inversiones por parte de la Municipalidad XXXXX con lo observado en la vista de
campo realizada con fecha XX.09.2024 en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, al respecto:

BASE LEGAL:

1.1 Ley N°32103, Ley que aprueba los créditos suplementarios para el financiamiento de
mayores gastos asociados a la reactivacion econémica y dicta otras medidas.

1.2 Ley N° 30225, aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
1.3 Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial, aprobado por y sus modificatorias.

Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva general del sistema nacional de programacion
multianual y gestion de inversiones.

1.7 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y sus modificatorias.

1.8 Lineamiento para la Identificaciéon y Registro de las Inversiones de Optimizacion, de
ampliacién marginal, de rehabilitacion y de reposicion — IOARR.

ANTECEDENTES:

2.1 Con fecha 26.07.2024, se publica el documento de la referencia a), que aprueba la
incorporaciéon de recursos via crédito suplementario en el presupuesto del sector publico
para el afo fiscal 2024, mediante el cual, se transfieren recursos a la Municipalidad XXXX
para la inversion con CUI N°XXXX por un monto de S/XXXXX.

2.2 Con fecha xx.09.2024, se me notificd la Orden de Servicio N° XXXXXX, Ing. XXXXX,
mediante el cual se me contrata para el servicio especializado en monitoreo y seguimiento
técnico a las inversiones a cargo de los gobiernos locales de las provincias de XXXXXX en

el marco de la Ley N°32103.

2.3 Con fecha xx.09.2024, mediante acta de asistencia técnica se deja constancia de la visita a
la intervencion vial: Puente (Nembre)



lll. ANALISIS:

SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL VECINAL

3.1 De acuerdo al articulo 45° de la Ley de Bases de la Descentralizacion, “las obras de caracter
local de cualquiera naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus
fases de autorizacion, ejecucion, supervision y control, e incluye la obligacién de reponer las
vias o servicios afectados”.

3.2 Segun lo establecido en el numeral 16.4 del articulo 16° del Reglamento Nacional de
Gestion de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y sus
modificatorias, es responsabilidad de las autoridades competentes establecidas para cada
nivel de gobierno realizar las actividades de mantenimiento o conservacion y de operacion,
en forma permanente y sostenida de la red vial de su competencia cumpliendo las normas
establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; asi como, asegurar los
recursos financieros necesarios para su cumplimiento.

3.3 También, el numeral 4.2 del articulo 4° del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que
aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, indica que los Gobiernos
Locales, a través de las Municipalidades provinciales y distritales, estan a cargo de la
gestion de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.

3.4 En ese sentido, es responsabilidad de los Gobiernos Locales la adecuada implementacion
de las obras de caracter local en vias vecinales, siendo su competencia la aprobacion del
Expediente Técnico cumpliendo con la normativa sectorial vigente.

SOBRE LA COMPETENCIA DEL SECTOR TRANSPORTE EN LAS ACCIONES DE
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES

Articulo 19° de la Ley N°32103:

(...) 19.1. Los titulares de los pliegos o entidades bajo los alcances de la presente ley son
responsables de su adecuada implementacion, asi como del uso y destino de los recursos
comprendidos en su aplicacion, conforme a la normativa vigente.

3.6 Articulo 4° del Decreto Supremo N°034-2008-MTC:

(...) ElMinisterio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de érgano rector a nivel
nacional en materia de transporte y transito terrestre, a través de la Direccién General de
Caminos y Ferrocarriles, es la autoridad competente para dictar las normas
correspondientes a la gestion de la infraestructura vial, fiscalizar su cumplimiento e
interpretar las normas técnicas.

3.7 Memorando Multiple N° 0215-2023-MTC/09

La OPMI del Sector, solicita a la Unidad de Organizacion del MTC, responsable de la
tipologia de inversién respectiva, en su calidad de ente técnico especializado, un Informe de
verificacion del cumplimiento de la metodologia general, especificas y normas técnicas, de
las tipologias de inversion.



DATOS GENERALES DE LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

SOBRE LO REGISTRADO EN EL FORMATO N°07C / N°08C

3.8 Al respecto, de acuerdo al Art. 28 de la Directiva N° 001-20119-EF/63.01 y el Art. 12 del
Reglamento del D.L. N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, la Unidad Formuladora (UF), es el
responsable de aprobar y registrar la informacion en el Banco de Inversiones mediante
Formato 07C de las inversiones, ademas, son los responsables de la fase de Formulacién y
Evaluacion del Ciclo de Inversiones. En ese sentido, la inversidn con CUI N° XXXXXX, a
cargo de la Municipalidad (Distrital/ Provincial) de XXXXX fue registrada con fecha del
XX.XX.2024 mediante informe técnico sustentatorio N° XXX-2024-XXXXX.

3.9 Datos generales de la inversion:

Denominacién

CUI N°

Longitud (ml)
Localidades

Distrito

Provincia

Regién

Monto del Exp. Técnico
Tipo de Intervencion
Naturaleza
Clasificacion de via

AN N N N U N N N NN

Coordenadas geograficas

v" Ubicacion del Puente Lengitud Coordle_sg(tjuads UTM

ESTE NORTE ZONA

v" Descripcién del puente

3.10 Ubicacion del Puente registrado en el Formato N°07C

Imagen N°01 : Ubicacién del Puente ( rombre)

SOBRE LA VISITA A CAMPO REALIZADA:

3.11 EI XX.11.2024, el suscrito realizé el recorrido de monitoreo y seguimiento al: * XXXX”". Cuya
inversion de Infraestructura vial se encuentra:



REPORTE DE INFORMACION REQUERIDA POR LA SEDE CENTRAL

DATOS SOBRE EL ESTADO FINANCIERO — CONSULTA AMIGABLE

3.12 De la revision en el aplicativo Consulta Amigable (XX.09.2024), se aprecia que la
Municipalidad, incorporé sus recursos asignados correctamente segin la cadena
programatica correspondiente.

Imagen N°05 : Incorporacion de recursos del puente ( rombre)

Fuente: Consulta amigable al XX.09.2024

3.13 Cabe senalar que segln la cadena presupuestal, el pliego habilitado ah desagregado los
recursos de acuerdo a las siguientes especificas:

v OBRA: 4000179 CONTRUCCION DE PUENTES
v ACCION DE INVERSION: 6000001 EXPEDIENTE TECNICO
v ACCION DE INVERSION: 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION

Imagen N°06 : Desagregado de acuerdo a las especificas de gasto ( pembre)

3.14 Se visualiza que el registro de la Municipalidad de Distrital/ Provincial de XXXX en el formato
N°07C coincide con el monto registrado en el aplicativo informatico del MEF, consulta
amigable.

3.15 Asimismo, de la consulta amigable también verificamos que a la fecha no se cuenta con

certificacién en ninguna de las acciones registradas, (lo que indicaria un atraso en lo que
refiere al registro de gasto por la elaboracion del expediente técnico).

IV. CONCLUSIONES:

4.1  Es responsabilidad de los Gobiernos Locales la adecuada implementacion de las obras de
caracter local en vias vecinales, siendo su competencia la aprobacion del Expediente
Técnico cumpliendo con la normativa sectorial vigente.




4.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de érgano rector a nivel
nacional en materia de transporte y transito terrestre, es la autoridad competente para dictar
las normas correspondientes a la gestion de la infraestructura vial, fiscalizar su cumplimiento
e interpretar las normas técnicas.

4.3 De acuerdo a la Ley N°32103, los titulares de los pliegos o entidades bajo los alcances de la
presente ley son responsables de su adecuada implementacién, asi como del uso y destino
de los recursos comprendidos en su aplicacion, conforme a la normativa vigente.

4.4 De lo visualizado en la consulta amigable se verifica que, la Municipalidad Distrital/Provincial
de XXXXX (No/Si) ha realizado la incorporacion de los recursos correspondiente al monto de
SIXXXXX'y (No/Si) se cuenta con certificacion en ninguna de las acciones registradas, (lo
que indicaria un atraso en lo que refiere al registro de gasto por la elaboracion del

expediente técnico).

V. RECOMENDACIONES:

Describir las recomendaciones de sus reportes.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.

APELLIDOS Y NOMBRES:
D.N.I. N°:
N° CEL.:

Adjunto:
1.1.Documentos cursados (Oficios, Cartas, Informes, etc.) (MONITOR, A.P., AT., AD. LEGAL).
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ANEXO 04: DETALLE DE INVERSIONES A MONITOREAR

N°® REGION PROVINCIA PLIEGO HABILITADO Cul

1 PUNO EL COLLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2634904
2 PUNO CHUCUITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO 2635326
3 PUNO EL COLLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI 2637312
4 PUNO CHUCUITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA 2635064
5 PUNO YUNGUYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNICACHI 2636917
6 PUNO PUNO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 2636024
7 PUNO PUNO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA 2633045
8 PUNO PUNO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE 2635444
9 PUNO LAMPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA 2636732
10 PUNO PUNO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANAZO 2640660
11 PUNO CHUCUITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI 2639827
12 PUNO CHUCUITO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA 2638140
13 PUNO PUNO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA 2638442
14 PUNO PUNO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA 2638289
15 PUNO LAMPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA 2640275

%, Firmante: VELARDE
B GONZALES Alberto Artemio
FAU 20380419247 hard
I Fecha: 22/10/2024 15:43
Motivo: Visto bueno




