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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO ESPECIALIZADO EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO TECNICO A LAS
INVERSIONES A CARGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LAS PROVINCIAS
CHURCAMPA, HUANCAVELICA Y TAYACAJA EN EL MARCO DE LA LEY N°32103

Unidad de Organizacién: Unidad Zonal Huancavelica - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Actividad del POI: AOI00125002785 Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales.

Accién Estratégica PELl: Inversiones y Mantenimientos para Contribuir a un adecuado nivel de
servicio en las redes Viales Departamentales y Vecinales en beneficio de los usuarios.

Denominacion de la contratacién: Servicio especializado en monitoreo y seguimiento técnico a
las inversiones a cargo de los gobiernos locales de las provincias de Churcampa, Huancavelica
y Tayacaja en el marco de la Ley N°32103.

FINALIDAD PUBLICA

Servicio especializado en monitoreo y seguimiento técnico a las inversiones a cargo de
los Gobiernos Locales en el marco de la Ley N°32103 de las provincias de Churcampa,
Huancavelica y Tayacaja para la ejecucion de inversiones de optimizacion, de ampliacion
marginal, de rehabilitacion y de reposicién (IOARR) de puentes de menores luces a favor
de los diversos Gobiernos Locales.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contar con los servicios de un especialista, con experiencia en el sector ptblico y/o privado
a fin de realizar el monitoreo y seguimiento de los recursos asignados a los Gobiernos
Locales sobre las inversiones de infraestructura vial en el marco de la Ley N°32103 para
la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento.

El articulo 2° de la Ley N° 32103 — Ley que aprueba créditos suplementarios para el
financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivaciéon econémica y dicta otras
medidas.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

*  Realizar un plan de trabajo y cronograma de acciones para los trabajos de monitoreo
y seguimiento del avance fisico y financiero de la elaboracion del Expediente
Técnico de las inversiones de infraestructura vial a cargo de los Gobiernos Locales
y del aplicativo informético (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las
IOARR’s asignadas (Anexo 04). El cronograma se debera ajustar a los logros e
hitos del programa.

* Realizar acciones y reportes de monitoreo y seguimiento sobre el avance fisico y
financiero de la elaboracion del Expediente Técnico de las inversiones de
infraestructura vial de transporte y del aplicativo informatico (Sistema de Puentes de
Menores Luces-SPML) de las IOARR’s asignadas (Anexo 04).

= Realizar acciones y reportes de monitoreo y seguimiento sobre el avance
presupuestal de las inversiones mediante Sistemas Administrativos del Estado
(Consulta amigable, SSI-MEF, banco de inversiones, SEACE, entre otros) de las
IOARR’s asignadas (Anexo 04).

= Realizar la revision, analisis y emision de opinion técnica sobre el avance de la
elaboraciéon del expediente técnico de las inversiones de infraestructura vial de
transporte y del aplicativo informatico (Sistema de Puentes de Menores Luces-
SPML) de las IOARR's asignadas (Anexo 04).
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» Realizar acciones de asistencia técnica durante la elaboracion del expediente
técnico de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del aplicativo
informatico (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) a los gobiernos locales
de las IOARRs asignadas (Anexo 04).

= Realizar visitas de campo para el monitoreo y seguimiento a la elaboracién del
expediente técnico y la compatibilizacion de las inversiones de infraestructura vial
de transporte de la macro asignada, segun ordene la Gerencia de Monitoreo y
Seguimiento. Los viaticos y pasajes seran cubiertos por el proveedor.

»  Realizar la validacién de la documentaciéon generada durante la fase de elaboracién
del expediente técnico de las inversiones de infraestructura vial de transporte y del
aplicativo informatico (Sistema de Puentes de Menores Luces-SPML) de las
regiones asignadas.

=  Elaborar reportes e informes sobre los problemas y dificultades observadas y
registrados en el proceso de ejecucion financiera de las inversiones de
infraestructura vial.

»  Elaborar informes y/o proyectos de oficio y/o proyectos de memorando segln sea
el caso, a fin de atender los documentos de tramites pendiente a través del sistema
de tramite documentario STD.

p-3

%}IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

<;C’?,/ CONDICIONES GENERALES

(3/ = Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado.

= Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl).

= Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capitulo que corresponda.

» Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pension y salud vigente al
momento de la prestacion. (Se presentara a la firma de la Orden de servicio).

= Tener Certificado Unico Laboral. (Se presentara a la firma de la orden de servicio)

CONDICIONES PARTICULARES

= Formacién Académica: Profesional titulado en Ing. Civil

= Experiencia General: Minimo cuatro (04) afios en el sector publico y/o privado.

« Experiencia Especifica: Minimo tres (03) afios de experiencia en el sector publico y/o
privado, realizando labores como supervisor y/o residente y/o asistente de residencia de
obra y/o asistente de supervision de obra y/o administrador de obras y/o administrador de
contratos de obras y/o especialista en contratos de obra y/o monitoreo en proyectos de
inversién publica.

= Diplomado o curso taller en:
v Curso y/o diplomado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
v" Curso y/o diplomado de la Invierte Pe.
v/ Curso y/o diplomado en Infraestructura vial.

Para acreditar la experiencia solicitada, debera presentar conjuntamentecon su cotizacion, copia
simple de contratos y/u drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion de servicios y/o constancia de trabajo, o cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto segln corresponda

V. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMA METROLOGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTO
Y DEMAS NORMAS
No corresponde

VI. SEGUROS
Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pension y salud vigente al
momento de la prestacion. (Se presentara a la firma de la orden de servicio).
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VII.

VIl

PRESTACIONES ACCESORIAS

No corresponde

LUGARY PLAZO DE LA EJECUCION

LUGAR

El proveedor asistira a las instalaciones de la sede central y/o unidades zonales, cuando la
Entidad lo requiera.

PLAZO
El plazo de duracion del servicio sera de hasta cincuenta y siete (57) dias calendario; a partir
de notificada la Orden de Servicio.

ENTREGABLES
En dicho plazo deberan cumplir con presentar informes, conforme a las actividades realizadas
segun el numeral lll. De acuerdo a las labores que le sean asignadas.

e Plan de monitoreo y seguimiento: Debera establecer la programacion de las visitas
in situ, asistencia y acompafiamiento técnico mediante la contratacion del Servicio
especializado en monitoreo y seguimiento técnico a las inversiones a cargo de los
gobiernos locales en el marco de la Ley N°32103; asimismo, debera presentarse
dentro de los cinco (05) dias posteriores contados a partir de la notificacion de la
Orden de servicio o suscripcion de contrato, Segun Anexo 01.

¢ Informe de visita a campo: Debera informar la compatibilidad de la informacion
registrada en el banco de inversiones por los Gobiernos Locales con lo observado
en la vista de campo a cada inversion a nivel de IOARR en el marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y la normativa
sectorial vigente; asimismo, debera presentarse de acuerdo a lo programado en
el Plan de monitoreo y seguimiento, segiin Anexo 02.

e Acta técnica de visita de campo: Documento elaborado en el lugar de la inversion,
que proporciona una descripcion detallada del estado de las inversiones
financiadas hasta la fecha de la visita e incluye recomendaciones de caracter
técnico para que la UEIl pueda abordar y resolver cualquier inconveniente
identificado durante la visita de monitoreo.

e Este documento es debidamente suscrito por el/la especialista de monitoreo y
seguimiento, asi como por el/la representante de la UEI, el/la responsable de obra,
supervisor o residente, debera presentarse de acuerdo a lo programado en el Plan
de monitoreo y seguimiento, seglin Anexo 03.

El entregable tendrd conformidad siempre y cuando el profesional no cuente con tramites
pendientes de atencion y previa verificacion de las actividades relacionadas a su servicio. El
entregable debe contener y adjuntar todo el sustento actuado durante el periodo en base a los
resultados esperados.

Xl.

CONFORMIDAD

La conformidad serd otorgada por la Unidad Zonal, para lo cual debera contar con el
entregable remitido por el proveedor, recibo por honorarios, suspension de cuarta categoria
de ser el caso y SCTR vigente. La conformidad sera otorgada en un plazo no mayor a diez
(10) dias calendario de presentado el respectivo entregable”.

FORMA DE PAGO Y CONDICION DE PAGO
El pago de realizard en dos (02) armadas, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes de otorgada la conformidad por el funcionario competente.

Vv Primer Entregable: Luego de emitirse la respectiva conformidad.
v Segundo Entregable: Luego de emitirse la respectiva conformidad.
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La documentacion obligatoria para la realizacién del pago es la siguiente:

v TDR.
v Orden de Servicio
v" RNP vigente.
v SCTR vigente con su boletas o facturas correspondientes.
v Ficha Ruc vigente.
v SERVIR.
v REDAM.
> v Suspension de renta.
X v Recibo por honorarios.
}_\, v Reporte de validacién de comprobante autorizado por la SUNAT.
g i v Formato CCl actualizado
23 v Declaracion jurada simple
NG v Otros adicionales de corresponder (habilitacién)

S/

Xll. CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la que
se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido
revelar dicha informacion a terceros. El proveedor debe dar cumplimiento a todas las politicas
y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion,

Esta obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades y la informacién producida una vez que se hay
concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, diagnésticos, documentos, cuadros
comparativos y demas datos compilados, recibidos o entregados por el proveedor.

XIll. REPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
ofertado por un plazo no menor de un (1) afo, contado a partir de la conformidad otorgada

por la Entidad.

XIV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que
resulte seleccionado son prioridad de la Entidad, asi como toda aquella informacion interna
de la institucion a la que tenga acceso para la ejecucion del servicio.

XV. PENALIDAD POR MORA
En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto vigente
F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para servicios en general y
consultorias:
F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para servicios en general y consultorias: F= 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato
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item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periédica o entregas parciales, a la prestacién individual que fuera materia de retraso. Se
considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

XVI. OTRO TIPO DE PENALIDAD
No corresponde

RESOLUCION CONTRACTUAL

La Entidad puede establecer procedimiento, el cual se encuentra estipulado en la Directiva
N° 04-2024-MTC/21.0A “Directiva para la Contratacion de bienes, servicios, consultorias y
consultorias de obras cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas
tributarias en el programa denominado proyecto especial de infraestructura de transporte
descentralizado — Provias Descentralizado en el articulo 8.7.8.

XVIIl.  SANCIONES
El proveedor se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato,
siendo aplicable lo previsto en el articulo 50 de la Ley.

XIX. OBLIGACION ANTICORRUPCION

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes d ellos érganos de administracion
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores.

Ademas, el proveedor debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

XX.  MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIO
En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestion en las oficinas de la Entidad,
la Entidad debe indicar los protocolos sanitarios que debe cumplir de acuerdo a la normativa
vigente y disposiciones particulares propias de la Entidad.

XXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.
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ANEXO 03

INFORME N°00X-2024-XXX

A XXXXXXXXX XXX XXXX XXX
COORDINADOR ZONAL

ASUNTO
Informe respecto a la visita de campo para el monitoreo y seguimiento
a la inversion denominada XXXXXX con CUI N° XXXXX, a cargo de la
Municipalidad XXXX

REFERENCIA : a) Ley N°32103
b) Orden de Servicio N° xxxx-2024

FECHA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar la compatibilidad de la informacion registrada

(‘a l

——_ en el banco de inversiones por parte de la Municipalidad XXXXX con lo observado en la vista de
| «campo realizada con fecha XX.09.2024 en el marco del Sistema Nacional de Programacion
T~ Multlanual y Gestion de Inversiones, al respecto:

N\//BASE LEGAL:

ANT

Ley N°32103, Ley que aprueba los créditos suplementarios para el financiamiento de
mayores gastos asociados a la reactivacion econémica y dicta otras medidas.

Ley N°® 30225, aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial, aprobado por y sus modificatorias.

Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva general del sistema nacional de programacion
multianual y gestién de inversiones.

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus modificatorias.

Lineamiento para la Identificacion y Registro de las Inversiones de Optimizacidon, de
ampliacion marginal, de rehabilitacion y de reposicion — IOARR.

ECEDENTES:

2.1

22

2.3

Con fecha 26.07.2024, se publica el documento de la referencia a), que aprueba la
incorporacion de recursos via crédito suplementario en el presupuesto del sector publico
para el afio fiscal 2024, mediante el cual, se transfieren recursos a la Municipalidad XXXX
para la inversion con CUI N°XXXX por un monto de S/XXXXX.

Con fecha xx.09.2024, se me notificé la Orden de Servicio N° XXXXXX, Ing. XXXXX,
mediante el cual se me contrata para el servicio especializado en monitoreo y seguimiento
técnico a las inversiones a cargo de los gobiernos locales de las provincias de XXXXXX en
el marco de la Ley N°32103.

Con fecha xx.09.2024, mediante acta de asistencia técnica se deja constancia de la visita a
la intervencion vial: Puente (Nembre)



lll. ANALISIS:

SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCION DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL VECINAL

3.1

3.2

De acuerdo al articulo 45° de la Ley de Bases de la Descentralizacion, “las obras de caracter
local de cualquiera naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus
fases de autorizacion, ejecucion, supervision y control, e incluye la obligacion de reponer las
vias o servicios afectados”.

Segun lo establecido en el numeral 16.4 del articulo 16° del Reglamento Nacional de
Gestion de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y sus
modificatorias, es responsabilidad de las autoridades competentes establecidas para cada
nivel de gobierno realizar las actividades de mantenimiento o conservacion y de operacion,
en forma permanente y sostenida de la red vial de su competencia cumpliendo las normas
establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; asi como, asegurar los
recursos financieros necesarios para su cumplimiento.

También, el numeral 4.2 del articulo 4° del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que
aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, indica que los Gobiernos
Locales, a través de las Municipalidades provinciales y distritales, estan a cargo de la
gestién de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.

En ese sentido, es responsabilidad de los Gobiernos Locales la adecuada implementacion
de las obras de caracter local en vias vecinales, siendo su_competencia la aprobacion del
Expediente Técnico cumpliendo con la normativa sectorial vigente.

SOBRE LA COMPETENCIA DEL SECTOR TRANSPORTE EN LAS ACCIONES DE

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES

3.6

3.7

Articulo 19° de la Ley N°32103:

(...) 19.1. Los titulares de los pliegos o entidades bajo los alcances de la presente ley son
responsables de su adecuada implementacion, asi como del uso y destino de los recursos
comprendidos en su aplicacion, conforme a la normativa vigente.

Articulo 4° del Decreto Supremo N°034-2008-MTC:

(...) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de érgano rector a nivel
nacional en materia de transporte y transito terrestre, a través de la Direccion General de
Caminos y Ferrocarriles, es la autoridad competente para dictar las normas
correspondientes a la gestion de la infraestructura vial, fiscalizar su cumplimiento e
interpretar las normas técnicas.

Memorando Multiple N° 0215-2023-MTC/09

La OPMI del Sector, solicita a la Unidad de Organizacién del MTC, responsable de la
tipologia de inversion respectiva, en su calidad de ente técnico especializado, un Informe de
verificacion del cumplimiento de la metodologia general, especificas y normas técnicas, de
las tipologias de inversion.



DATOS GENERALES DE LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

SOBRE LO REGISTRADO EN EL FORMATO N°07C / N°08C

3.8 Al respecto, de acuerdo al Art. 28 de la Directiva N° 001-20119-EF/63.01 y el Art. 12 del
Reglamento del D.L. N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestiéon de Inversiones, la Unidad Formuladora (UF), es el
responsable de aprobar y registrar la informacién en el Banco de Inversiones mediante
Formato 07C de las inversiones, ademas, son los responsables de la fase de Formulacion y
Evaluacion del Ciclo de Inversiones. En ese sentido, la inversion con CUI N° XXXXXX, a
cargo de la Municipalidad (Distrital/ Provincial) de XXXXX fue registrada con fecha del
XX.XX.2024 mediante informe técnico sustentatorio N° XXX-2024-XXXXX.

Datos generales de la inversion:

Denominacién

CUI N°

Longitud (ml)
Localidades

Distrito

Provincia

Region

Monto del Exp. Técnico
Tipo de Intervencion
Naturaleza
Clasificacion de via

A YN N N N N N N N YR

Coordenadas geograficas
Longitud Latitud
Coordenadas UTM
ESTE NORTE ZONA

v" Ubicacion del Puente

v Descripcion del puente

3.10 Ubicacion del Puente registrado en el Formato N°07C

Imagen N°01 : Ubicacion del Puente ( rombre)

SOBRE LA VISITA A CAMPO REALIZADA:

3.11 EI XX.11.2024, el suscrito realizo el recorrido de monitoreo y seguimiento al: “ XXXX". Cuya
inversién de Infraestructura vial se encuentra:

REPORTE DE INFORMACION REQUERIDA POR LA SEDE CENTRAL




DATOS SOBRE EL ESTADO FINANCIERO — CONSULTA AMIGABLE

3.12 De la revision en el aplicativo Consulta Amigable (XX.09.2024), se aprecia que la
Municipalidad, incorpord sus recursos asignados correctamente segin la cadena
programatica correspondiente.

Imagen N°05 : Incorporacion de recursos del puente ( rembre)

Fuente: Consulta amigable al XX.09.2024

3.13 Cabe sefalar que segln la cadena presupuestal, el pliego habilitado ah desagregado los
recursos de acuerdo a las siguientes especificas:

v" OBRA: 4000179 CONTRUCCION DE PUENTES
v/ ACCION DE INVERSION: 6000001 EXPEDIENTE TECNICO
v ACCION DE INVERSION: 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION

Imagen N°06 : Desagregado de acuerdo a las especificas de gasto ( rembre)

3.14 Se visualiza que el registro de la Municipalidad de Distrital/ Provincial de XXXX en el formato
N°07C coincide con el monto registrado en el aplicativo informatico del MEF, consulta
amigable.

3.15 Asimismo, de la consulta amigable también verificamos que a la fecha no se cuenta con

certificacion en ninguna de las acciones registradas, (lo que indicaria un atraso en lo que
refiere al registro de gasto por la elaboracion del expediente técnico).

IV. CONCLUSIONES:

4.1 Es responsabilidad de los Gobiernos Locales la adecuada implementacion de las obras de
caracter local en vias vecinales, siendo su competencia la aprobacion del Expediente
Técnico cumpliendo con la normativa sectorial vigente.

42 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de érgano rector a nivel
nacional en materia de transporte y transito terrestre, es la autoridad competente para dictar
las normas correspondientes a la gestion de la infraestructura vial, fiscalizar su cumplimiento
e interpretar las normas técnicas.




V.

4.3  De acuerdo a la Ley N°32103, los titulares de los pliegos o entidades bajo los alcances de la
presente ley son responsables de su adecuada implementacion, asi como del uso y destino
de los recursos comprendidos en su aplicacion, conforme a la normativa vigente.

4.4 De lo visualizado en la consulta amigable se verifica que, la Municipalidad Distrital/Provincial
de XXXXX (No/Si) ha realizado la incorporacién de los recursos correspondiente al monto de
S/IXXXXX y (No/Si) se cuenta con certificacion en ninguna de las acciones registradas, (lo
que indicaria un atraso en lo que refiere al registro de gasto por la elaboracién del
expediente técnico).

RECOMENDACIONES:

Describir las recomendaciones de sus reportes.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.
APELLIDOS Y NOMBRES:
D.N.I. N°:
N° CEL.:
Adjunto:

1.1.Documentos cursados (Oficios, Cartas, Informes, etc.) (MONITOR, A.P., A.T., A.D. LEGAL).

REVISADO POR:

INg. XXXXXXXXXXXXXXXXXX




TR .’:;%L 284

Provias i
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oporlunidades para Mujeres y Hombres”

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

ANEXO 04: DETALLE DE INVERSIONES A MONITOREAR

N° REGION PROVINCIA PLIEGO HABILITADO Ccul

1 HUANCAVELICA CHURCAMPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN 2638498
2 HUANCAVELICA CHURCAMPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA 2639142
3 HUANCAVELICA CHURCAMPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA 2636892
4 HUANCAVELICA | HUANCAVELICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO 2640955
5 HUANCAVELICA | HUANCAVELICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA 2636626
6 HUANCAVELICA | HUANCAVELICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA 2638412
7 HUANCAVELICA | HUANCAVELICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI 2637674
8 HUANCAVELICA | HUANCAVELICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA 2635965
9 HUANCAVELICA TAYACAJA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA 2636723
10 HUANCAVELICA TAYACAJA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA 2638160
11 HUANCAVELICA TAYACAJA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAS 2637182
12 HUANCAVELICA TAYACAJA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS | 2639679
13 HUANCAVELICA TAYACAJA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS | 2639682
14 HUANCAVELICA TAYACAJA  |MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC| 2636052
15 HUANCAVELICA TAYACAJA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA 2640512
16 HUANCAVELICA TAYACAJA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA 2639395
17 HUANCAVELICA TAYACAJA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA 2639716

Firmante: VELARDE
GONZALES Alberto Artemio
FAU 20380419247 hard
Fecha: 22/10/2024 15:43

Motivo: Visto buena




