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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Provías 
Descentralizado 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana" 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Unidad de Organización: Gerencia de Intervenciones Esoeciales 
Actividad del POI / Acción Actividad del POI: AOI00125002016 /AOI00125002019 / 
Estratégica PEI AOI00125002029 

Acción Estratégica PEI: OEl.01-036 PROVEER 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA

MOVILIZACIÓN E INTEGRACIÓN INTERNA y

EXTERNA DEL PAÍS. 
Denominación de la Servicio de Especialista Técnico para la Administración de 
Contratación: Contratos 11 el proceso de implementación del PACRI en 

los proyectos Salhuite, San Juan de Dios y Vichayito en el 
Marco del PATS, asignados a la Gerencia de 
Intervenciones Especiales en el marco del PATS. 

FINALIDAD PÚBLICA 

Con la presente contratación se busca cautelar la eficiente ejecución de las Inversiones 
del estado que serán ejecutadas por Provias Descentralizado, por lo que es necesario 
contar con el servicio de Especialista Técnico para ejecutar actividades como 
Administrador de Contratos en el proceso de implementación del Pacri en los proyectos 
asignados a la Gerencia de Intervenciones Especiales en el marco del PATS, dando 
cumplimiento a las normas técnicas vigentes y lograr las metas establecidas. 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contar con los servicios de un profesional con experiencia de especialista técnico para la 
administración de contratos en el proceso de identificación, liberación y adquisición de 
predios afectados en marco del Decreto Legislativo Nº1192 y sus modificatorias, velando 
por los intereses de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

111. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

ACTIVIDADES A REALIZAR

• Organizar, supervisar y valorar las tareas asociadas con la ejecución de los
contratos relacionados con la implementación del plan de afectaciones y
compensaciones.

■ . Pre.se.ntar_ un informe que confirme la gestión oportuna de todas las cuestiones
administrativas pendientes, acompañado de una captura del sistema de trámite
que especifique la fecha. En caso de no poder atender alguna documentación en 
particular, se deberán explicar las razones. 

■ En cada entregable, deberá reportar el detalle de los proyectos actualizados,
función que se evidenciará en un ayuda memoria actualizado.

■ Organizar como mínimo dos (02) reuniones, ya sea en persona o virtual con cada
consultor, se debe incluir un informe detallando los acuerdos alcanzados
(respaldados con actas de reunión, correos electrónicos y/o documentos oficiales)
y la ejecución de estos.
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