



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### 1. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO:

Proviás Descentralizado - OFICINA DE LA UNIDAD ZONAL PIURA – TUMBES.

### 2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION:

Contratación de un (01) ingeniero Civil o Geólogo o Geotécnico o Geofísico, como Especialista en Suelos y Pavimentos para LA INSPECCION DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521 LEONES – PILARES (L= 17.51 Km), DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA, bajo la Modalidad de Servicios no Personales.

### 3. FINALIDAD PÚBLICA:

La finalidad Pública del servicio es contar con urgencia la Asistencia Técnica para la inspección de la Obra Rehabilitación del Camino Vecinal PI 523 desde empalme con PI 521 Leones – Pilares (L= 17.51 km), distrito de Lancones, provincia de Sullana, departamento de Piura entre otros.

### 4. ANTECEDENTES:

4.1.- Con fecha 05.10.2018, el Comité de Selección otorgó la Buena Pro del concurso público N° 05-2018-MTC/21 al Consorcio Supervisor Lancones, para la supervisión de la obra: "Rehabilitación del camino vecinal PI 523 desde empalme con PI 521 Leones – Pilares (L=17.51 Km), distrito de Lancones, provincia de Sullana, departamento de Piura".

4.2.- Con fecha 31.10.2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió el Contrato de los Servicios de Supervisión N° 174-2018-MTC/21 con la firma: Consorcio Supervisor Lancones (CATALUÑA INGENIEROS SAC – ING. OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO – RBG INGENIEROS SAC.), para los Servicios de Supervisión de la Obra: "Rehabilitación del camino vecinal PI 523 desde empalme con PI 521 Leones – Pilares (L=17.51 Km), distrito de Lancones, provincia de Sullana, departamento de Piura", por el monto de su oferta económica ascendente a S/. 899,151.70 (Ochocientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y uno con 70/100 Soles) incluido IGV.

4.3.- Con fecha 04.09.2018, el Comité de Selección otorgó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 03-2017-MTC/21 al Consorcio Carretero



Ing. Carlos Edgardo Jacinto Ubillus  
INSPECTOR DE OBRA  
REHAB. C.V. PI. 523  
DESDE EMP PI 521 LEONES PILARES  
LANCONES SULLANA-PIURA



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

Leones, para la ejecución de la obra: "Rehabilitación del camino vecinal PI 523 desde empalme con PI 521 Leones – Pilares (L=17.51 Km), distrito de Lancones, provincia de Sullana, departamento de Piura".

4.4.- Con fecha 24.10.2018, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió el Contrato de ejecución N° 159-2018-MTC/21 con la firma: Consorcio Carretero Leones (CONSTRUCTORA UPACA SA – ÁNGELES MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC), para la ejecución de la Obra: "Rehabilitación del camino vecinal PI 523 desde empalme con PI 521 Leones – Pilares (L=17.51 Km), distrito de Lancones, provincia de Sullana, departamento de Piura". por el monto de su oferta económica ascendente a S/. 15'580,408.26 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 26/100 SOLES) incluido IGV, con precios referidos a diciembre 2016.



4.5.- Mediante acta con fecha 12 de noviembre 2018, a las 10.00 horas, el Contratante Provias Descentralizado hace entrega del terreno de la obra: "Rehabilitación del camino vecinal PI 523 desde empalme con PI 521 Leones – Pilares (L=17.51 Km), ubicada en el distrito de Lancones, provincia de Sullana, departamento de Piura", para su Ejecución al Consorcio Carretero Leones y para la Supervisión al Consorcio Supervisor Lancones.



4.6.- Con carta N°224-2019-CSL/JS de fecha 17.12.2019 el Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR LANCONES, hace entrega del Acta de Transferencia de los Servicios de Supervisión de la Obra Rehabilitación del Camino Vecinal PI 523 desde empalme con PI 521 Leones – Pilares (L= 17.51 km), distrito de Lancones, provincia de Sullana, departamento de Piura, a la ENTIDAD.

Ing. Carlos Edgardo Jacinto Ubillus  
INSPECTOR DE OBRA  
REHAB. C.V. PI. 523  
DESDE EMP PI 521 LEONES PILARES  
LANCONES SULLANA - PIURA

4.7.- Con Memorando N°3414-2019-MTC/21.GO del 18.12.2019, la Gerencia de Obras de Provias Descentralizado, designa como Inspector de Obra al Ing. Carlos Jacinto Ubillus, quien asume funciones para el control técnico y económico de la obra a partir de la fecha. Mientras se gestiona la contratación del servicio del saldo de servicios de supervisión según lo dispuesto en el Art. 159 del RLCE.



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

## 5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

### • Objetivo General:

Apoyo Técnico en la inspección de la Obra Rehabilitación del Camino Vecinal PI 523 desde empalme con PI 521 Leones – Pilares (L= 17.51 km), distrito de Lancones, provincia de Sullana, departamento de Piura.

### • Objetivo Específico:

Realizar el control de calidad de la Obra en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas generales y particulares y la normatividad vigente.



## 6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

### 6.1 Actividades:

- revision y verificacion del expediente tecnico de obra – Estudio de Suelos canteras y fuentes de agua.
- revision y aprobacion de diseños.
- revision de pruebas y ensayos realizados a los materiales en campo y laboratorio
- certificados de calidad de materiales.
- certificados de calibracion de equipos



### 6.2 Procedimientos:

- Recopilación de información mediante documentación, fotografías, protocolos de liberación y/o autorizaciones de trabajo.
- Procesamiento de datos de la información recopilada.
- Apoyo en la elaboración de valorizaciones e informes.

### 6.3 Plan de Trabajo:

- Está supeditado a lo requerido por el Responsable para desarrollar acciones como Especialista de Suelos y pavimentos en la Supervisión de la Obra Rehabilitación del Camino Vecinal PI 523 desde empalme con PI 521 Leones – Pilares (L= 17.51 km), distrito de Lancones, provincia de Sullana, departamento de Piura, durante la contratación del servicio.

### 6.4 Recursos a ser provistos por el Proveedor:

- El proveedor del Servicio deberá contar con un equipo de cómputo portátil (Laptop), cámara fotográfica, Teléfono Celular y otros.

Ing. Carlos Edgardo Jacinto Ubillus  
INSPECTOR DE OBRA  
REHAB. C.V. PI. 523  
DESDE EMP. PI. 521 LEONES PILARES  
LANCONES SULLANA PIURA



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"


## 6.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad

- Para el Trabajo de campo asignado, la entidad destinara una movilidad.

## 7. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR:

### PERFIL DEL PROVEEDOR:

- **Formación Académica:**
  - Título Profesional de Ingeniero Civil o Geólogo o Geotécnico o Geofísico, con habilidad mayor de Un (01) año, contados a partir de su colegiatura.
- **Experiencia:**
  - General, mínimo mayor a un (01) año en el sector público y/o privado.
  - Experiencia específica, mínimo un (01) año como **Especialista en Suelos y Pavimentos o Suelos, asfalto y pavimento o Control de Calidad o Control de Calidad de suelos y pavimentos o Control de Calidad de Suelos, pavimento y concreto o Ingeniero de Suelos y Pavimentos o Ingeniero Supervisor de Suelos y Pavimentos o Ingeniero Supervisor en Suelos y Pavimentos o Supervisor de Suelos y Pavimentos o Ingeniero Supervisor Especialista en Suelos y Pavimentos o Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos o Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos**, en la supervisión de obras similares a Construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación (incluyendo la combinación de estas), a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o frio, mezcla bituminosa y/o tratamiento superficial con slurry seal o superficie de rodadura a nivel tratamiento superficial monocapa o tratamiento superficial bicapa.
- **Capacitación y/o Entrenamiento:**
  - las capacitaciones del referido profesional deben estar relacionadas a la Especialidad y en un mínimo de 20 horas (diseños de pavimentos, pavimentos flexibles, bases estabilizadas, otros).



Ing. Carlos Edgardo Jacinto Ubillus  
INSPECTOR DE OBRA  
REHAB. C.V. PI. 523  
DESDE EMP PI 521 LEONES PILARES  
LANCONES SULLANA PIURA

## 8. RESULTADOS ESPERADOS:



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

Con la prestación del servicio, se espera un control técnico adecuado de la obra, el control de calidad de los materiales y en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas generales y particulares y las normas vigentes.

Además, la presentación de un informe mensual de sus servicios como especialistas de suelos y pavimentos.

**9. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:**

La prestación del servicio se realizará en la Oficina de campo asignada para la inspección de Obra, ubicada en el distrito de Lancones, provincia de Sullana y departamentos de Piura.

El plazo de duración del servicio está determinado trece (13) días, según lo indicado en la orden de servicio.



**10.MONTO DE PAGO:**

El monto presupuestado para el servicio, es de S/. 5,087.77 soles mensuales (cinco mil ochenta y siete con 77/100 Soles), incluyendo pasajes, viáticos, leyes sociales de ser el caso IGV o Impuesto a la renta.



**11.ADELANTOS:**

No Corresponde.

**12.SUB CONTRATACION:**

No Corresponde.

**13.FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará en nuevos soles, dentro de los Cinco (05) días hábiles siguientes de efectuada la conformidad del servicio; o de cada entregable, según sea el caso en concreto.

La cancelación se realizará a la entrega y conformidad de los entregables mensuales. En el caso que los entregables, sean objetos de observación, la entidad otorgará como máximo un plazo de 05(Cinco) días calendario, con la finalidad de que sean subsanados por el prestador del servicio; si pese al plazo otorgado, el prestador del servicio no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

**14.GARANTIA DEL SERVICIO:**

No Corresponde.

ig. Carlos Edgardo Jacinto Ubilla  
INSPECTOR DE OBRA  
REHAB. CIV. PI. 523  
ESDE EMP PI 521 LEONES PILARES  
LANCONES SULLANA PIURA



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

**15. MODALIDAD DE SELECCION:**

No Corresponde.

**16. MODALIDAD DE CONTRATACION:**

Honorario Fijo.

**17. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL:**

No Corresponde.

**18. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:**

Dentro de un plazo que no excederá de Cinco (05) Días Hábiles

**19. FORMULA DE REAJUSTES:**

No Corresponde.

**20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:**

No Corresponde.

**21. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION:**

Si el Proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución en las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicara en todos los casos una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al Cinco por ciento (5%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará desacuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.05 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde:

F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

F= 0.25 para plazos mayores a sesenta días.

Quando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS DESCENTRALIZADO podra resolver la orden de servicio parcial o totalmente mediante la remision de carta simples suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribio la orden del servicio.

**22. OTRAS CONSIDERACIONES:**

No Corresponde.

**23. ANEXOS:**

No Corresponde.



Ing. Carlos Edgardo Jacinto Ubillus  
INSPECTOR DE OBRA  
REHAB. C.V. PI. 523  
DESDE EMP. PI 521 LEONES PILARES  
LANCONES SULLANA-PIURA