Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Ario del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

TERMINOS DE REFERENCIA

ORGANO O UNIDAD ZONAL QUE REQUIERE EL SERVICIO
Gerencia de Estudios

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

‘Contratacion del Servicio Especializado en Estructuras y Obras de Arte para la revision y

supervision del proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal MD - 566 Tramo La Joya a
Chonta, MD - 553 Tramo Chonta a Infierno y MD - 568 Tramo Cruce Loero al Cruce
Chonta, en las localidades de la Joya, Chonta, Infierno y Bajo Tambopata, ubicado en el
distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios,
Cadigo de Inversién N° 2414900 (Contrato N° 15-2020-MTC/21) - Informe n° 3.

FINALIDAD PUBLICA

Servicio del Especializado en Estructuras y Obras de Arte para la revisién y supervision
del capitulo pertinente de trabajos comprendidos en el informe n° 3 del proyecto:
“Mejoramiento del Camino Vecinal MD - 566 Tramo La Joya a Chonta, MD - 553 Tramo
Chonta a Infierno y MD - 568 Tramo Cruce Loero al Cruce Chonta, en las localidades de
la Joya, Chonta, Infierno y Bajo Tambopata, ubicado en el distrito de Tambopata,
provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, Cédigo de Inversién N°
2414900 (Contrato N° 15-2020-MTC/21), contratado bajo la modalidad de “Otros
Servicios de Terceros”, para la Gerencia de Estudios, el mismo que a su vez repercutira
en una adecuada ejecucion en favor del interés publico.

ANTECEDENTES

La Gerencia de Estudios es responsable de realizar el seguimiento y evaluacion de la
ejecucion descentralizada de los estudios y expedientes técnicos, y de la elaboracién,
supervision y aprobaciéon de expedientes técnicos de proyectos de infraestructura de
transporte departamental y rural en el ambito de su competencia. Depende de la
Direccion Ejecutiva.

A la fecha se ha incrementado la carga administrativa a razon de las nuevas y mayores
competencias asumidas por la Entidad, a través de PROREGION, Programa de Apoyo al
Transporte Subnacional - PATS, entre otros.

Para la revision y supervision del capitulo pertinente de trabajos comprendidos en el
informe n° 3 del proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal MD - 566 Tramo La Joya a
Chonta, MD - 553 Tramo Chonta a Infierno y MD - 568 Tramo Cruce Loero al Cruce
Chonta, en las localidades de la Joya, Chonta, Infierno y Bajo Tambopata, ubicado en el
distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios,
Codigo de Inversion N° 2414900 (Contrato N° 15-2020-MTC/21), contratado bajo la
modalidad de “Otros Servicios de Terceros”, para la Gerencia de Estudios, se ha
generado la necesidad de contratar bajo la modalidad de “Otros Servicios de Terceros”,
el presente servicio.

N2

O\ o
s

] Jr. Camana 678 - Lima — Peru
Pisos 2,5, 7al 12

== §3°
{//ﬂ“\\\\ Central telefonica. (511) 514 5300
YN

www.gob.pe/pvd

BICENTENARIO

PERU 2021



Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
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5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Contar con el Servicio Especializado en Estructuras y Obras de Arte para la revision y
supervision del proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal MD - 566 Tramo La Joya a
Chonta, MD - 553 Tramo Chonta a Infierno y MD - 568 Tramo Cruce Loero al Cruce
Chonta, en las localidades de la Joya, Chonta, Infierno y Bajo Tambopata, ubicado en el
distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios,
Cddigo de Inversion N° 2414900 (Contrato N° 15-2020-MTC/21) - Informe n° 3,
contratado bajo la modalidad de “Otros Servicios de Terceros”, para la Gerencia de
Estudios, con la finalidad de cumplir con las metas establecidas por el sector para el
presente ejercicio econémico.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
6.1 ALCANCE

Revision y supervision (Capitulo de Estructuras y Obras de Arte), ademas de realizar
las coordinaciones necesarias para el cumplimento de metas del informe n° 3 del
proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal: MD - 566 Tramo La Joya a Chonta, MD
- 553 - Tramo Chonta a Infierno y MD - 568 Tramo Cruce Loero al Cruce Chonta, en
las localidades de La Joya, Chonta, Infierno y Bajo Tambopata, ubicado en el distrito
de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, Cédigo de
Inversion N° 2414900 (Contrato N° 15-2020-MTC/21).

6.2 ACTIVIDADES Y/O TAREAS DEL PROVEEDOR

e Revision y supervision (Capitulo de Estructuras y Obras de Arte), ademas de
realizar las coordinaciones necesarias para el cumplimento de metas del informe
n°® 3 del proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal: MD - 566 Tramo La Joya a
Chonta, MD - 553 - Tramo Chonta a Infierno y MD - 568 Tramo Cruce Loero al
Cruce Chonta, en las localidades de La Joya, Chonta, Infierno y Bajo Tambopata,
ubicado en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de
Madre de Dios, Codigo de Inversién N° 2414900 (Contrato N° 15-2020-MTC/21).

e Para la revision debera de tener en cuenta las Normas vigentes, tanto nacionales
e internacionales, en el caso del disefio de puentes se debera considerar el
Manual de disefio de Puentes del MTC (2016), asi como las especificaciones
AASHTO LRFD.

e Emitir opiniones técnicas en temas de su competencia.

e Coordinar con los profesionales involucrados en la absolucion y desarrollo del
proyecto, para lo cual fuera contratado.

e Participar en las reuniones de trabajo programadas de manera conjunta con el
Consultor, en las fechas que la Gerencia de Estudios lo disponga.
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6.3 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

> El proveedor del servicio debera contratar una péliza de Seguro Complementario
de Trabajo y Riesgo (SCTR), por el plazo de ejecucién del servicio.

> El proveedor debera contar con equipo de cémputo portatil (lap top), de
comunicaciones (teléfono celular), y otros.
7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
7.1 LUGAR
> El servicio se ejecutard de manera no presencial, por lo que no sera necesario
que el proveedor se encuentre fisicamente en la sede central de PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
7.2 PLAZO
> El Servicio se iniciara a partir de la recepcion de la Orden de Servicio, por un
periodo maximo de ciento cinco (105) dias calendario.

8. RESULTADOS ESPERADOS (Entregables)

El Proveedor debera presentar, al terminar la prestacion de sus servicios, un informe
final de actividades conteniendo los siguientes productos:

ENTREGABLES:

e PRIMER ENTREGABLE: Dentro de los treinta (30) dias calendario de iniciado el
servicio conteniendo el resultado de todo lo evaluado.

Actividades del producto 1:

> Revision y supervision (Capitulo de Estructuras y Obras de Arte), ademéas de
realizar las coordinaciones necesarias para el cumplimento de metas del informe
n° 3 del proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal: MD - 566 Tramo La Joya a
Chonta, MD - 553 - Tramo Chonta a Infierno y MD - 568 Tramo Cruce Loero al
Cruce Chonta, en las localidades de La Joya, Chonta, Infierno y Bajo Tambopata,
ubicado en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de
Madre de Dios, Codigo de Inversion N° 2414900 (Contrato N° 15-2020-MTC/21).

» Para la revision debera de tener en cuenta las Normas vigentes, tanto nacionales
e internacionales, en el caso del disefio de puentes se deberd considerar el
Manual de disefio de Puentes del MTC (2016), asi como las especificaciones
AASHTO LRFD.
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e SEGUNDO ENTREGABLE: Dentro de los sesenta (60) dias calendario de iniciado el

servicio conteniendo el resultado de todo lo evaluado.

Actividades del producto 2:

>

Revision y supervision (Capitulo de Estructuras y Obras de Arte), ademas de
realizar las coordinaciones necesarias para el cumplimento de metas del informe
n° 3 del proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal: MD - 566 Tramo La Joya a
Chonta, MD - 553 - Tramo Chonta a Infierno y MD - 568 Tramo Cruce Loero al
Cruce Chonta, en las localidades de La Joya, Chonta, Infierno y Bajo Tambopata,
ubicado en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de
Madre de Dios, Cédigo de Inversién N° 2414900 (Contrato N° 15-2020-MTC/21).

Para la revision debera de tener en cuenta las Normas vigentes, tanto nacionales
e internacionales, en el caso del disefio de puentes se debera considerar el
Manual de disefio de Puentes del MTC (2016), asi como las especificaciones
AASHTO LRFD.

e TERCER ENTREGABLE: Dentro de los noventa (90) dias calendario de iniciado el

servicio conteniendo el resultado de todos lo evaluado.

Actividades del producto 3:

>

Revision y supervision (Capitulo de Estructuras y Obras de Arte), ademas de
realizar las coordinaciones necesarias para el cumplimento de metas del informe
n° 3 del proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal: MD - 566 Tramo La Joya a
Chonta, MD - 553 - Tramo Chonta a Infierno y MD - 568 Tramo Cruce Loero al
Cruce Chonta, en las localidades de La Joya, Chonta, Infierno y Bajo Tambopata,
ubicado en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de
Madre de Dios, Cédigo de Inversién N° 2414900 (Contrato N° 15-2020-MTC/21).

Para la revision debera de tener en cuenta las Normas vigentes, tanto nacionales
e internacionales, en el caso del disefio de puentes se debera considerar el
Manual de disefio de Puentes del MTC (2016), asi como las especificaciones
AASHTO LRFD.

Emitir opiniones técnicas en temas de su competencia.

Coordinar con los profesionales involucrados en la absolucion y desarrollo del
proyecto, para lo cual fuera contratado. "

Participar en las reuniones de trabajo programadas de manera conjunta con el
Consultor, en las fechas que la Gerencia de Estudios lo disponga.

e CUARTO ENTREGABLE (INFORME FINAL): Dentro de los ciento cinco (105) dias

calendario de iniciado el servicio conteniendo el resultado de todo lo evaluado (Se
debera detallar la relacion de TODOS los informes técnicos emitidos por cada
entregable).
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Actividades del producto 4:

> Revision y supervision (Capitulo de Estructuras y Obras de Arte), ademas de
realizar las coordinaciones necesarias para el cumplimento de metas del informe
n° 3 del proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal: MD - 566 Tramo La Joya a
Chonta, MD - 553 - Tramo Chonta a Infierno y MD - 568 Tramo Cruce Loero al
Cruce Chonta, en las localidades de La Joya, Chonta, Infierno y Bajo Tambopata,
ubicado en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de
Madre de Dios, Cédigo de Inversion N° 2414900 (Contrato N° 15-2020-MTC/21).

> Para la revision debera de tener en cuenta las Normas vigentes, tanto nacionales
e internacionales, en el caso del disefio de puentes se debera considerar el
Manual de disefio de Puentes del MTC (2016), asi como las especificaciones
AASHTO LRFD.

> Emitir opiniones técnicas en temas de su competencia.

» Coordinar con los profesionales involucrados en la absolucién y desarrollo del
proyecto, para lo cual fuera contratado.

» Participar en las reuniones de trabajo programadas de manera conjunta con el
Consultor, en las fechas que la Gerencia de Estudios lo disponga.

Los productos a entregar por el proveedor, deberdan de tener la siquiente
estructura:

> Objetivos (Especifico y General)
» Desarrollo de actividades

» Conclusiones

» Recomendaciones

9. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

9.1 CONDICIONES GENERALES:

> Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado (RUC).

> Tener Cddigo de Cuenta Interbancario registrado

> Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP)

9.2 CONDICIONES PARTICULARES:

PERFIL
9.2.1 Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

9.2.2 Experiencia General minima de cinco (05) afios.
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9.2.3 Experiencia Especifica minima de dos (02) afios, en el sector publico y/o
empresas privadas como Especialista en Estructuras y Obras de Arte y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor de Proyectos y/o Coordinador de
Obras.

9.2.4 Debera acreditar formacion en Puentes Modulares BERD, ESMETAL.
9.2.5 Debera acreditar capacitacion en Puentes de Acero Modulares.
9.2.6 Conocimientos de programas MS Office y otros.

Para acreditar la experiencia solicitada, debera presentar conjuntamente con su
cotizacion, copia simple de los contratos u drdenes de servicios y/o su respectiva
conformidad y/o constancia de prestacion.

De ser necesario, para la ejecucién de la prestacién de servicio solicitado, el proveedor
podra realizar comisiones de servicio al interior del pais. Por lo cual, de considerar
pertinente se proporcionaré credencial, indumentaria e instrumento para el desarrollo de
las actividades, los mismos que deberan ser devueltos al finalizar el servicio; asimismo
se otorgara pasajes y viaticos que demanden la ejecucion del servicio para lo cual se
debera realizar la rendicion de cuentas correspondiente, acorde a las Directivas internas
vigentes.

10. OBLIGACIONES

10.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

> El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara,
debiendo responder por la ejecucion de la prestacién.

11. ADELANTOS

No corresponde

12. SUBCONTRATACION

No corresponde

13. FORMA DE PAGO

De acuerdo al Instructivo N° 6-2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el tramite
de requerimientos de bienes, servicios y consultorias de servicios en general hasta 08
UITs", aprobado mediante Resolucién Directoral N° 308-2017-MTC/21, el pago se
efectlia dentro de los diez (10) dias habiles siguiente de efectuada la conformidad del
servicio o de cada entregable, segun el caso en concreto.
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> 1er Pago: 28% del monto del total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad.

> 2do Pago: 28% del monto del total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad.

> 3er Pago: 28% del monto del total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad.

> 4to Pago: 16% del monto del total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad.

14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La coordinacion, supervision y conformidad sera otorgada por el Gerente de Estudios,
para lo cual debera contar con el entregable remitido por el proveedor, SCTR, recibo por
honorarios y suspension de cuarta, de ser el caso.

La conformidad sera otorgada en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario de
presentado el respectivo entregable.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del profesional por los vicios ocultos de los servicios
ofertados, no serd menor a un afio contado a partir de la conformidad final otorgada.

16. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de ser el caso.

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecuciéon de las prestaciones
objeto del contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicara en todos los casos, una
penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicara automaticamente y
se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = - p10x Monjg -

F x Plazo en dias
Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS
DESCENTRALIZADO podra resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por
incumplimiento mediante la remisién de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual
o superior nivel de aquel que suscribié la Orden de Servicio.
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17. OTRAS PENALIDADES (OPCIONAL)

No corresponde

18. NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor acepta expresamente que no llevara a cabo acciones que estan prohibidas
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion.

Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algin pago, ni ofrecera o
transferira algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier
tercero relacionado con el servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las
leyes locales u otras leyes anti-corrupcion, sin restriccion alguna.

En forma especial, el proveedor declara con caracter de declaracion jurada que no se
encuentra inmerso en algun proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos
penales contra el estado peruano, constituyendo su declaracion, la firma del mismo en la
Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

19. NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude,
cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el
articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el articulo 7 de su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los
articulos antes citados de la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

De la misma forma, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviere conocimiento; asi también, en adoptar medidas técnicas, practicas, a
través de canales dispuestos por la entidad. El proveedor es consciente que, de no
cumplir con lo anteriormente expuesto, se sometera a la resoluciéon del contrato y a las
acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

q e
A\
N,
—_— e Jr. Camana 678 — Lima - Peru
- I™™e . ~
T S Pisos 2, 5, 7 al 12
,///m\\\\\\ Central telefénica (511) 514 5300
“‘ ‘ \\ www.gob.pe/pvd

BICENTENARIO
PERU 2021



| Ministerio ™

de Transportes Provias
| yComumcamones Vi : Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Ano del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

20. OTRAS CONSIDERACIONES

Confidencialidad:

ElI POSTOR debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

EL POSTOR no podré utilizar la informacion proporcionada por la entidad para realizar
acciones legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio
laboral y ambiental. Previamente debera comunicar a la entidad en el plazo de un (1) dia
habil de enterado de alguna situacién ilicita a la entidad, para el tramite de atencion en el
marco de la politica de anticorrupcion.

En tal sentido, el POSTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién
comprende la informacién que se entrega, asi como la que se genera durante la
ejecucion de las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido
las prestaciones. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, informaciéon de
personal, de salud, econémica, sociolaboral, y demas documentos e informacién
compilados o recibidos por el proveedor.

Propiedad Intelectual:

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion,
las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a
los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la
ejecucioén del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el
curso de la ejecucioén del servicio.

A solicitud de la Entidad, el contratista tomara todas las medidas necesarias, y en
general, asistira a la Entidad para obtener esos derechos.

21. RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El procedimiento de resolucién de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N° 6-
2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el tramite de requerimientos de bienes,
servicios y consultorias de servicios en general hasta 08 UITs”, aprobado mediante
Resolucion Directoral N° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada del siguiente
link:
http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCIONES/
RD-2017-00308-999.pdf
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