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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
1. OFICINA O ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO  

 
Gerencia de Obras. 

 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
Servicio de asistencia legal para el seguimiento en la atención de los expedientes 
técnicos legales del Proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal: Integrador desde 
El Tallán, ubicado en el distrito de El Tallán, provincia y departamento de Piura”. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

 
La presente contratación busca contar con el servicio especializado de un(a) 
abogado(a) en saneamiento legal de predios para la gestión de seguimiento en la 
atención de los expedientes técnicos legales, con el propósito de obtener los valores 
de tasación de los predios afectados que permita a la entidad proseguir con el 
procedimiento de adquisición por trato directo seguido con los afectados, de tal 
manera que se obtenga oportunamente con los predios requeridos para la ejecución 
del Proyecto el Tallán. 

 
4. ANTECEDENTES 

 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provias 
Descentralizado es un programa del Viceministerio de Transportes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, cuya finalidad es desarrollar actividades de 
preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y 
programas de inversión para el incremento de la dotación de infraestructura y la 
mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y 
vecinal o rural, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
gestión descentralizada. 
 
En ese orden de ideas, Provias Descentralizado a través de la Gerencia de Obras 
tiene a cargo la ejecución del Proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal: 
Integrador desde El Tallán distrito de El Tallán, cuyo estudio definitivo fue aprobado 
mediante Resolución Gerencial Nº 029-2021- MTC/21.GE de fecha 06 de mayo de 
2021; siendo que, mediante el Acuerdo de Delegación de Competencias de fecha 
28 de febrero de 2022, la Municipalidad Provincial de Piura autorizó a Provias 
Descentralizado para que realice las actividades conducentes a la adquisición de 
los  inmuebles afectados por la ejecución de la citada obra, constituyéndose el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provias Descentralizado, 
como Sujeto Activo y la citada municipalidad como Beneficiario, para todos los 
efectos señalados en el Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras 
medidas para la ejecución de obras de infraestructura, cuyo Texto Único Ordenado 
 
















