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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. OFICINA O ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Gerencia de Obras. 

2. DENOMINACiÓN DE LA CONTRATACiÓN 

Servicio de Seguimiento y asistencia legal de documentos relacionados a la ejecución de 

corredores y proyectos viales que se encuentran a cargo de la Gerencia de Obras. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Con la contratación se busca contar con el servicio de Seguimiento y asistencia legal de 

documentos relacionados a la ejecución de corredores y proyectos viales que se 

encuentran a cargo de la Gerencia de Obras, a fin de mejorar la transitabilidad en las vías 

departamentales y facilitar el acceso e integración regional del Perú. 

4. ANTECEDENTES 

No corresponde. 

S. OBJETIVOS DE LA CONTRATACiÓN 

Contar con el servicio de Seguimiento y asistencia legal de documentos relacionados a la 

ejecución de corredores y proyectos viales que se encuentran a cargo de la Gerencia de 

Obras. De esa manera, realizar la coordinación, seguimiento y gestión técnica respecto a 

la ejecución técnica del proyecto vial que se encuentran a cargo de la Gerencia de Obras. 

6. DESCRIPCiÓN DEL SERVICIO 

6.1. Actividades a realizar 

Coordinar con los administradores de contrato y/o coordinadores de obras sobre los 

requerimientos de información de la Procuraduría del MTC, debiendo emitir opinión 

y/o respuesta de la Gerencia de Obras. 

Coordinar, revisar y de ser necesario emitir respuesta a los documentos solicitados 

por la secretaria técnica de procesos administrativos respecto a los procesos de 

contratación para la ejecución de obras y/o referentes a la situación de los proyectos 

de obras que se encuentra a cargo la Gerencia de Obras. 

Coordinar con Abastecimiento para la emisión de Adendas de contrato, respecto a las 

obras que se encuentran en etapa de suspensión y de ser necesario para las 

variaciones que el mismo contrato emane. 

Revisar las liquidaciones de contrato de ejecución de obra que se encuentran a cargo 

de la Gerencia de Obras. Asimismo, de ser necesario emitir opinión y seguimiento 

para la emisión de la respectiva resolución . 
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