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TERMINOS DE REFERENCIA
EXP N°1172217920 — 2 — 2022

1. ORGANO O UNIDAD ZONAL QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Zonal Piura — Tumbes de PROVIAS DESCENTRALIZADO

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de monitoreo y seguimiento durante la ejecucion de las actividades de inversiones de
infraestructura vial, asi como las actividades de fortalecimiento institucional, en el marco del
Decreto Supremo N° 175-2022-EF, Provincia de Piura y Morropén, en la regién de Piura.

3. FINALIDAD PUBLICA
La presente contratacion busca cautelar el uso eficiente de los recursos del Estado, asignados a
los Gobiernos Locales a través del Decreto Supremo N° 175-2022-EF, para el financiamiento de
inversiones de infraestructura vial, asi como las actividades de fortalecimiento institucional, en la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

ANTECEDENTES

Mediante el Decreto Supremo N° 175-2022-EF, el MEF autorizé una Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022, hasta por la suma S/ 438 179 034,00 a
favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de diversos Gobiernos Locales, para el
financiamiento de inversiones de infraestructura vial, asi como las actividades de fortalecimiento
institucional, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco de los gastos
asociados a la reactivaciéon econdmica, conforme a lo establecido en el numeral 2 de la
Cuadragésima Quinta Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 31365, con cargo a los
recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economia y Finanzas.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Contar con los servicios de un especialista en Ingenieria Civil con experiencia en el sector pUblico
2\ ylo privado para el monitoreo y seguimiento durante la ejecucién de las actividades de inversiones
inador ¢\de infraestructura vial, asi como las actividades de fortalecimiento institucional, en el marco del
| E!Decreto Supremo N° 175-2022-EF para la Unidad Zonal Piura - Tumbes de PROVIAS
¥ &/DESCENTRALIZADO
7

'{v M
Nrid

“\\6. DESCRIPCION DEL SERVICIO

5

6.1. DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y CANTIDADES

e Realizar acciones de monitoreo y seguimiento fisico a las inversiones de infraestructura de
transporte descentralizada, a cargo de los Gobiernos Locales a nivel nacional, en todas las
fases del ciclo de inversién hasta su culminacion, liquidacion y cierre, en el marco de la
normativa vigente.

* Realizar cronograma de visitas de campo para monitoreo y seguimiento a la ejecucion de los
recursos asignados a la Municipalidad Provincial de Piura y Municipalidad Provincial de
Morropon, mediante Decreto Supremo N° 175-2022-EF. El referido cronograma debera
presentarse al Coordinador de la Unidad Zonal en un plazo maximo de cinco (5) dias
calendarios de iniciado el servicio.

e Realizar visitas de campo en funcién al cronograma, para monitoreo y seguimiento a la
ejecucion de los recursos asignados a la Municipalidad Provincial de Piura y Municipalidad
Provincial de Morropén, mediante Decreto Supremo N° 175-2022-EF, debiendo consignar la
informacion recabada en campo, en el aplicativo informatico de seguimientos de los puentes
de menores de luces que implemente PROVIAS DESCENTRALIZADO en un plazo maximo de
tres (3) dias calendarios de realizada la visita.

e Realizar acciones de monitoreo y seguimiento financiero a los recursos asignados a los
Gobiernos Locales para la ejecucion de las inversiones de infraestructura de transporte
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descentralizada, hasta su devengado o reversion al tesoro publico.

Realizar acciones de asistencia técnica a los Gobiernos Locales a cargo de la ejecucién de
inversiones de infraestructura de transporte descentralizada, sobre expedientes técnicos,
disefio de estructuras, obras de arte y subsanacioén de observaciones, a fin de asegurar que el
documento cumpla lo especificado en la normatividad vigente aplicable.

Evaluar, revisar y emitir opinién técnica sobre recursos asignados a Gobiernos Locales, a
través de la ley de presupuesto, para la ejecucion de inversiones de infraestructura de
transporte descentralizada, en todas las fases del ciclo de inversion.

Verificar cumplimiento de registro de informacion de los Gobiernos Locales en el aplicativo
informatico de seguimientos de los puentes de menores de luces que implemente PROVIAS
DESCENTRALIZADO vy sistematizar informacion de monitoreo y seguimiento producto de las
coordinaciones efectuadas.

Emitir reportes de monitoreo y seguimiento de las inversiones de infraestructura de transporte
descentralizada con una periodicidad semanal, segun la informacion requerida por la Direccién
Ejecutiva.

Atencion oportuna de documentos presentados por los Gobiernos Locales a través del Sistema
de Tramite Documentario cumpliendo con los plazos establecidos en las normas de la materia
o disposiciones indicadas por la Gerencia.

De ser necesario para el cumplimiento del objeto del servicio se podra incorporar otras
actividades complementarias o afines que le sean designadas por la Unidad Zonal Piura -
Tumbes de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

6.2 RECURSOS
El proveedor debera contar con PC o laptop, programas necesarios y acceso a internet para el
desarrollo del servicio

7. LUGARY PLAZO DE EJECUCION

-

>

CENTRAL: Lugar: La prestacion del servicio se llevara a cabo en las oficinas zonales desconcertadas de
& % Provias descentralizado, salvo disposicion contraria de la Unidad Zonal Piura - Tumbes de
inador ;) PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Plazo: El plazo del servicio sera de hasta ciento veinte (120) dias calendarios; contados a partir
del dia de notificada la Orden de Servicio.

RESULTADOS ESPERADOS ENTREGABLES:
Cada entregable comprende un informe con la descripcion detallada de las actividades realizadas
en el item 6.1 y sus conclusiones el cual se efectuara de la siguiente manera:

1° Entregable: Hasta los 30 dias calendarios siguientes de notificada la orden de servicio.
2° Entregable: Hasta los 60 dias calendarios siguientes de notificada la orden de servicio.
3° Entregable: Hasta los 90 dias calendarios siguientes de notificada la orden de servicio.
4° Entregable: Hasta los 120 dias calendarios siguientes de notificada la orden de servicio.

9. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR
9.1. CONDICIONES GENERALES

Tener registro Unico de Contribuyente habilitado
Tener Codigo de Cuenta Interbancaria registrado
Tener Registro Nacional de Proveedores

9.2. CONDICIONES PARTICULARES

Perfil de Proveedor:

Unidad Zonal Piura - Tumbes T ‘ T

Av. Fortunato Chirichigno Mz 6 Lt C2 T Slempre
Urb. San Eduardo - Piura ,

Teléfono: (073) 479-827 i‘
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Formacién Académica: Profesional titulado en Ingenieria Civil, con colegiatura y habilitacion
vigente.
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e Experiencia Laboral:
Experiencia general minima de cuatro (04) afios en el sector publico o privado.
Experiencia especifica minima de dos (02) afios en el sector publico o privado realizando
actividades de formulacion y/o elaboracion y/o residente y/o supervisor y/o monitoreo y/o
seguimiento a inversiones y/o actividades de infraestructura vial.

e Capacitacion y/o entrenamiento:

- Programa de Especializacion o Diplomados en Ley de Contrataciones del Estado y/o
Gestion de Proyectos de Infraestructura Vial y/o Disefio de Puentes.
Curso de Capacitacion en Ley de Contrataciones del Estado y/o Supervision de Obra y/o
Expedientes Técnicos de Obra de Infraestructura Vial y/o Mantenimiento Vial y/o Instalacion
y/o Mantenimiento y/o Montaje de Puentes Modulares y/o Cimentacién de Puentes.

Para acreditar la experiencia solicitada, debera presentar conjuntamente con su cotizacién,
copia simple de los contratos y/u 6rdenes de servicio y/o su respectiva conformidad y/o
constancia de prestacion.

10. OBLIGACIONES

10.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El proveedor y/o contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que
realizara, sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por la ejecucion
L de la prestacion

£110.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Provias Descentralizado a través de Unidad Zonal Piura - Tumbes, proporcionara un cédigo
de usuario y clave temporal que le asignara para acceder a los sistemas informaticos
necesarios a efectos de cumplir con las obligaciones; en tanto dure el servicio.

9t 1y

11. ADELANTOS
No corresponde.

12. SUBCONTRATACION
No corresponde.

13. FORMA DE PAGO

El pago se realizara en cuatro (04) armadas, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
efectuada la conformidad del servicio de cada uno de los entregables.

e 1° Pago correspondiente a 25% del monto total contratado, luego de emitirse Ia respectiva
conformidad.

e 2° Pago correspondiente a 25% del monto total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad.

e 3° Pago correspondiente a 25% del monto total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad.

e 4° Pago correspondiente a 25% del monto total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad.

14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio sera otorgada por Unidad Zonal Piura - Tumbes de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, para lo cualdebera contar con el entregable remitido por el proveedor,
SCTR o seguro particular, recibo por honorarios y suspension de cuarta categoria, de ser
necesario. La conformidad sera otorgada en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario de
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presentado el respectivo entregable.

16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del proveedor por los vicios ocultos de los servicios realizados es de
un afo contado a partir de la conformidad final otorgada.

16. PENALIDADES APLICABLES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacion, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria =__0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F=0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la contratacién o item que debid
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periédica o entregas
parciales, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos, del calculo de la penalidad diaria se considera el monto de la contratacion.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo trascurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado
Caq,ﬁ“ﬁ%\ no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

N i @\ De ser el caso, solo se podra aplicar hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
= 0 i}‘ad‘" ‘g‘del monto del contrato vigente, asi como de ser el caso, del monto vigente del item debid ejecutarse.
2 l ,E‘)Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, Provias Descentralizado podra resolver
°\€, Piura la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remision de Carta Simple

W suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribié la Orden de Servicio.
.

J 17. OTRAS PENALIDADES (OPCIONAL)

‘ De ser el caso, se podra establecer penalidades distintas a las previstas en las penalidades por
mora, las que se calculan de forma independiente a esta y hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente u Orden de Compra, asi como de ser el
caso, del monto vigente del item que debi6 ejecutarse. Esta potestad de las areas usuarias debe
ser ejercitada observando, cuando menos, tres parametros: la objetividad, la razonabilidad y la
proporcionalidad.

Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o
mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual
se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la
penalidad por mora.

18. NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, el proveedor /
contratista se obliga a no efectuar algin pago, ni ofrecerd o transferird algo de valor, a un
funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aqui
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupcion, sin
restriccion alguna.

En forma especial, el proveedor o contratista declara con caracter de declaracion jurada que no se
encuentra inmerso en algun proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos penales contra
el Estado o que se encuentre sancionado con inhabilitacion administrativa por el Estado Peruano,
constituyendo su declaracion, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estostérminos
de referencia forman parte integrante.
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19. NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier
dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato, que pueden
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias,
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en
concordancia o a lo establecido en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°
30225, el articulo 7 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los
organos de administracion apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de la Ley de Contrataciones del
9 \Estado y su Reglamento.

21Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
l‘/directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere conocimiento; asi
también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad.
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto,
se sometera a la resolucion del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda
accionar.

20. OTRAS CONSIDERACIONES
Confidencialidad
El POSTOR debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de
informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestamon quedando

Pf prohibido revelar dicha informacion a terceros.
le L‘%‘

EL POSTOR no podra utilizar la informacion proporcionada por la entidad para realizar acciones
vs\ legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio laboral y ambiental.
\ Previamente debera comunicar a la entidad en el plazo de un (1) dia habil de enterado de alguna

‘-\% Piura | situacion ilicita a Ia entidad, para el tramite de atencion en el marco de la politica de anticorrupcion.
W En tal sentido, el POSTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estdndares definidos

ENCE TXC ; por la Entidad en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacién comprende la
i informacién que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucién de las prestaciones y
lainformacién producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha informacién puede
consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos,
documentos, informacién de personal, de salud, econémica, sociolaboral, y demas documentos e
informacion compilados o recibidos por el proveedor.

Propiedad Intelectual

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion, las

patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos

o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion delservicio o

que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio.

A solicitud de la Entidad, el contratista tomara todas las medidas necesarias, y en general, asistiraa
la Entidad para obtener esos derechos.

21. RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
El procedimiento de resolucién de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N° 6-2017-
MTC/21, denominado “Lineamientos para el tramite de requerimientos de bienes, servicios y
consultorias de servicios en general hasta 08UITs", aprobado mediante Resolucién Directoral N°
308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada del siguiente link:
http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCIONES/RD-
2017-00308-999.pdf
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Anexo 02

ANEXO N*2

Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales para ol financiamiento de Infraestructura Vial

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0128 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO: 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

NOMBRE DE LA INTERVENCION

MUNICIPALIDAD
. olzmn' e L 2520245 |RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA) CARRASCO EN EL SECTOR SANTA MARCELA 25485
ey DISTRITO DE LA MATANZA. PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA :
MUNICIPALIDAD RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.P1-817 . TRAMO LA
573 | 200407 |[DISTRITAL DE SANJUAN | 2520304  |PAREJA - ALTO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD LA PAREJA. DISTRITO DE SAN JUAN DE 220,142
DE BIGOTE BIGOTE, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA
MUNICIPALIDAD RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP.P1-815 (MANZANARES),
574 | 200407 |DISTRITAL DE SANJUAN | 2520376 |TRAMO LA QUEMAZON - LALAQUIZ EN LA LOCALIDAD QUEMAZON. DISTRITO DE SAN 220,142
DE BIGOTE JUAN DE BIGOTE. PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA
—— RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SAN PABLO, EN EL CAMINO VECINAL DESDE
575 | 200101 [ R PiURa | 2520604 [EMP. PE 1N EN LA LOCALIDAD SAN PABLO, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA 284,128
PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RIO VIEJO, EN EL CAMINO VECINAL EMP. PL10T1
MUNICIPALIDAD RIO VIE JO-PENAL-SAN MARTIN DE LETIRA-EMP PI-1011 (SANTA ELENA), EN LA
576 200101 loroVINCIALDEPIURA | 2539469 || 0CALIDAD SANTA ELENA, DISTRITO DE LA ARENA. PROVINGIA PIURA. 207:843
DEPARTAMENTO PIURA
MUNCIPALIDAD RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA) TUNAPE, EN EL CAMINO VECINAL DESDE EMP.
577 | 200101 | DB PiURA | 2530617  [PE INK TUNAPE. EN LA LOCALIDAD TUNAPE, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA 425,600
PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
— RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) LAS VEGAS, EN EL CAMINO VECINAL DESDE
s7e | 200101 [ e PiURA | 2520501  [EMP.PE 1N -LAS VEGAS. EN LALOCALIDAD LAS VEGAS, DISTRITO DE PIURA, 381,108
PROVINCIA PIURA. DEPARTAMENTO PIURA
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CERRO LOROS EN EL CAMINO VECINAL DESDE
MUNICIPALIDAD EMP R200111 -CERRO LOROS DEL CENTRO POBLADO MALINGAS, EN LA LOCALIDAD
5791 200101 ppouinciaLpEPiuRA | 2339833 oERRO DE LOROS, DISTRITO DE TAMBO GRANDE. PROVINGIA PIURA 335,563
DEPARTAMENTO PIURA
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) GUARAGUAOS BAJO EN EL CAMING VECINAL
so0| 200101 [MUNICIPALIDAD 2530625 [PESDE EMP PI 760-GURAGUAOS BAJO EMP.P1-768 MONTE VERDE BAO, EN LA -
PROVINCIAL DE PIURA = LOCALIDAD GUARAGUAOS BAJO, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA. -
DEPARTAMENTO PIURA




