



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### 1. ÓRGANO O UNIDAD ZONAL QUE REQUIERE EL SERVICIO

Gerencia de Intervenciones Especiales – GIE.

### 2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Servicio de un especialista en la administración técnica, en el análisis, gestión, y seguimiento para la administración de los contratos de los Proyectos asignados a la Gerencia de Intervenciones Especiales, en el marco del PATS.

### 3. FINALIDAD PÚBLICA

Con la contratación se busca contar con el servicio de un profesional un especialista en la administración técnica, en el análisis, gestión, y seguimiento para la administración de los contratos de los Proyectos asignados a la Gerencia de Intervenciones Especiales, en el marco del PATS, dando cumplimiento a las directivas vigentes, a efectos de cumplir con las metas establecidas.

### 4. ANTECEDENTES

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVÍAS DESCENTRALIZADO) como unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene el objetivo general de promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental, vecinal y el desarrollo institucional en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país.

La GIE como órgano de línea de PROVÍAS DESCENTRALIZADO, es responsable de la formulación y ejecución de inversiones y actividades de intervenciones especiales sobre la infraestructura de transporte departamental y vecinal.

La GIE tiene el encargo de la Dirección Ejecutiva de desarrollar proyectos en el marco del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS).

### 5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

#### 5.1. Objetivo General. –

Administrar de manera idónea el cumplimiento los contratos de las obras de Mejoramiento o Rehabilitación o Mantenimiento periódico, así como el control de las supervisiones y las ejecuciones de obras, de los proyectos en el marco del PATS designados a la Gerencia de Intervenciones Especiales, velando por los intereses de Provías Descentralizado.

#### 5.2. Objetivo Específico. –

Velar por el fiel cumplimiento de los contratos y su administración durante el proceso de realización de las consultorías y ejecuciones de obras, respectivamente.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de TransportesProvías  
Descentralizado"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

Evaluación, supervisión, formulación, coordinación, revisión, y control de los proyectos de consultorías y ejecuciones de Obras de Mejoramiento o Rehabilitación o Mantenimiento periódico, así como las supervisiones, de los proyectos designados por la Gerencia de Intervenciones especiales en el marco del PATS:

ITEM	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	PROYECTO	BANCO	NOMBRE CORTO
1	Ayacucho	Vilcashuaman	Vilcashuaman	Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. Ay-103 (Vilcashuaman) - Allpaspina - San Jose de Churia - Putacca - Raymina - Pitecc, en los Distritos de Vilcashuaman, Huambalpa y Accomarca de la Provincia de Vilcashuaman-Departamento de Ayacucho	BIRF	Vilcashuaman
2	Ayacucho	Victor Fajardo	Alcamenca	Mejoramiento Del Camino Vecinal Emp. PE-32A (DV. Puente Cangallo) Alcamenca - Huambo, Distrito Alcamenca, Provincia Victor Fajardo, Departamento Ayacucho	BIRF	Puente Cangallo
3	Cuzco	Canchis	Combapata	Mejoramiento del Camino Vecinal L EMP. PE-3S (Combapata) - Huatuccane - Jayunbamba - Pte. Circuito Sallca - EMP. CU-1452 (Cullcuyre), EMP. PE-3S - Dv. Huantura - Chiara - Dv. Laullini - Cullcuyre - EMP. CU-1450, Distrito de Combapata - Provincia de Canchis - Departamento de Cusco.	BID	Combapata
4	Ayacucho	Huamanga	Vinchos	Mejoramiento de camino vecinal Puente Angasmayo - Millpo, DV. Huariperja - Huariperja - Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho	BIRF	Angasmayo
5	Amazonas	Chachapoyas	San Francisco de Daguas	Mejoramiento del Camino Vecinal EMP. PE-08B (Daguas) - Cheto, Distrito de San Francisco de Daguas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas.	BID	Daguas
6	Cusco	Canas	Checa	Mejoramiento del Camino Vecinal Puente Checa-Puente Asunción - Chitibamba - EMP. CU-126 (Comunidad Huinchiri-Quehue)-Distritos de Checca y Quehue - Provincia de Canas - Departamento de Cusco.	BIRF	Puente Checa
7	Cusco	Paucartambo	Challabamba	Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal EMP. CU-113 - Manzanares - Sunchubamba - Jajahuana - Challabamba - DV. Mojobata - DV. Chusa - Ichipia, L=34KM"	BIRF	Manzanares
8	Apurímac	Andahuaylas	Pacobamba	Mejoramiento de camino vecinal Pacobamba - Huironay - Ccerabamba - Abra Cusqueña, Distrito de Pacobamba - Andahuaylas - Apurímac	BIRF	Pacobamba
9	San Martín	Moyobamba	Moyobamba	Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Definitivo del proyecto: "Mejoramiento del camino vecinal Puerto Los Ángeles (Río Mayo) - Los	BID	Puerto Los Ángeles





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de TransportesProvías  
Descentralizado"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

				Ángeles – Playa Hermosa – Dv. Quilloallpa – Sucllaquiuro – Nuevo Edén – Cordillera Andina, distrito de Moyobamba – provincia de Moyobamba – departamento de San Martín		
10	Cusco	Calca	Coya	Servicio del Proyecto de Evaluación y Rescate Arqueológico en la ejecución de la obra "Mejoramiento del camino vecinal: Patabamba – Qenqo – Sihua – Emp. CU-1121 (Macay), ubicado en el distrito de Coya, provincia de Calca, departamento de Cusco"	BID	Patabamba
11	La Libertad	Chepen	Pueblo Nuevo	Mejoramiento del camino vecinal Santa Rosa - El Alto San Idelfonso - Nvo. Horizonte - Lomas de Prieto, Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepen - Departamento de La Libertad.	BID	Pueblo Nuevo
12	Ancash	Santa	Santa	Mejoramiento del camino vecinal Emp. PE-1 - Dv. Fundo Puerto Viejo - Pto. Santa, distrito de Santa - Provincia de Santa - Departamento de Ancash	BIRF	Fundo Puerto Viejo
13	Loreto	Ucayali	Pampa Hermosa	Mejoramiento del Camino Vecinal Nuevo Picota – Thaiti - Playa Hermosa - Flor de Selva; Playa Hermosa – Sangamayo, Distrito de Pampa Hermosa - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto	BID	Nuevo Picota
14	Cajamarca	San Miguel	La Florida	Mejoramiento del Camino Vecinal EMP.PE-1NI (La Florida) - El Limoncito - Agua Azul, Distrito de la Florida - Provincia de San Miguel - Departamento de Cajamarca	BID	Limoncito

### 6.1. Actividades a realizar

- Realizar viajes al interior del país para verificar el cumplimiento de metas de cada ejecución de obra de los proyectos designados.
- Elaborar y/o revisar expedientes técnicos de proyectos que sean asignados por la Gerencia de Intervenciones Especiales – GIE.
- Participar en reuniones técnicas relacionadas con la especialidad.
- Participar como miembro en comisiones, comités y equipos de trabajo.
- Evaluar contratos de los proyectos de ejecución de obra que le sean asignados por la Gerencia de Intervenciones Especiales en el marco del PATS.
- Efectuar mensualmente el control de valorizaciones, adicionales, cartas fianzas y otros formatos en los que se pueda visualizar la situación financiera de los proyectos designados.
- Coordinar con los profesionales de la Gerencia de Intervenciones Especiales y los consultores y/o contratistas que realicen los estudios en el marco del PATS.
- Coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas a la ejecución de obra de Mejoramiento o Rehabilitación o Mantenimiento periódico designado.
- Elaborar términos de referencia, especificaciones técnicas, borradores de contratos y otros documentos para la contratación de firmas.
- Reportar a la entidad el estado situacional de cada consultoría o ejecución de obra de los proyectos designados.

### 6.2. Recursos a ser provistos por el Consultor.

- El Consultor traerá su equipo personal (LAP-TOP)





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provías Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

### 6.3. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad.

- La información necesaria para el desarrollo del servicio.
- PVD proporcionara un código de usuario y clave temporal que le asignara para acceder a los sistemas informáticos necesarios a efecto del cumplimiento con las obligaciones en tanto dure el servicio.
- De requerirse realizar viajes a las regiones en el marco de las coordinaciones, el costo de los pasajes, traslado y viáticos y otros será asumido por PROVIAS DESCENTRALIZADO del MTC.

## 7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

LUGAR: No corresponde

PLAZO: Cuarenta y cinco (45) días calendario, que se iniciarán a la notificación de la Orden de Servicio.

## 8. RESULTADOS ESPERADOS (Entregables)

De la prestación del servicio se espera un informe (Entregable) conteniendo lo siguiente:

INFORME	PRODUCTOS A ENTREGAR	PLAZO MAXIMO DE ENTREGA
Entregable 1	Producto 1	Hasta los 30 días de iniciado el servicio
Entregable 2	Producto 2	Hasta los 45 días de iniciado el servicio

El proveedor de servicios presentará como producto un ejemplar del informe en original de acuerdo a los plazos detallados en el cuadro referido en el numeral precedente, con la siguiente información:

- Informe de gestión con el detalle de las acciones de evaluación, supervisión, coordinación, revisión, y control de los proyectos:
- ✓ Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. Ay-103 (Vilcashuaman) - Allpaspina - San Jose de Churia - Putacca - Raymina - Pitecc, en los Distritos de Vilcashuaman, Huambalpa y Accomarca de la Provincia de Vilcashuaman-Departamento de Ayacucho.
  - ✓ Mejoramiento Del Camino Vecinal Emp. PE-32A (DV. Puente Cangallo) Alcamenca - Huambo, Distrito Alcamenca, Provincia Víctor Fajardo, Departamento Ayacucho.
  - ✓ Mejoramiento del Camino Vecinal L EMP. PE-3S (Combapata) - Huatuccane - Jayunbamba - Pte. Circuito Salca - EMP. CU-1452 (Cullcuyre), EMP. PE-3S - Dv. Huantura - Chiara - Dv. Laullini - Cullcuyre - EMP. CU-1450, Distrito de Combapata - Provincia de Canchis - Departamento de Cusco.
  - ✓ Mejoramiento de camino vecinal Puente Angasmayo – Millpo, DV. Huariperja - Huariperja - Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho.
  - ✓ Mejoramiento del Camino Vecinal EMP. PE-08B (Daguas) - Cheto, Distrito de San Francisco de Daguas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas.
  - ✓ Mejoramiento del Camino Vecinal Puente Checa-Puente Asunción – Chitibamba - EMP. CU-126 (Comunidad Huinchiri-Quehue)-Distritos de Checca y Quehue - Provincia de Canas - Departamento de Cusco.
  - ✓ Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal EMP. CU-113 - Manzanares - Sunchubamba -





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- Jajahuana - Challabamba - DV. Mojobata - DV. Chusa - Ichipia, L=34KM"
- ✓ Mejoramiento de camino vecinal Pacobamba – Huironay - Ccerabamba - Abra Cusqueña, Distrito de Pacobamba - Andahuaylas – Apurímac
  - ✓ Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Definitivo del proyecto: "Mejoramiento del camino vecinal Puerto Los Ángeles (Río Mayo) – Los Ángeles – Playa Hermosa – Dv. Quilloallpa – Sucllaquiuro – Nuevo Edén – Cordillera Andina, distrito de Moyobamba – provincia de Moyobamba – departamento de San Martín"
  - ✓ Servicio del Proyecto de Evaluación y Rescate Arqueológico en la ejecución de la obra "Mejoramiento del camino vecinal: Patabamba – Qenqo – Sihua – Emp. CU-1121 (Macay), ubicado en el distrito de Coya, provincia de Calca, departamento de Cusco"
  - ✓ Mejoramiento del camino vecinal Santa Rosa - El Alto San Idelfonso - Nvo. Horizonte - Lomas de Prieto, Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepen - Departamento de La Libertad.
  - ✓ Mejoramiento del camino vecinal Emp. PE-1 - Dv. Fundo Puerto Viejo - Pto. Santa, distrito de Santa - Provincia de Santa - Departamento de Ancash
  - ✓ Mejoramiento del Camino Vecinal Nuevo Picota – Thaiti - Playa Hermosa - Flor de Selva; Playa Hermosa – Sangamayo, Distrito de Pampa Hermosa - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto
  - ✓ Mejoramiento del Camino Vecinal EMP.PE-1NI (La Florida) - El Limoncito - Agua Azul, Distrito de la Florida - Provincia de San Miguel - Departamento de Cajamarca

Durante el periodo 2022 contratado, de acuerdo a las actividades del servicio establecidas en el ítem 6.1. ACTIVIDADES, de los Términos de Referencia.

- Conclusiones y recomendaciones.

En caso que, a la presentación de los Informes, estos sean objetos de observación, la Entidad otorgará como máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el proveedor, si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a presentar es independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio.



## 9. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR

### 9.1. CONDICIONES GENERALES:

- Tener Registro Único de Contribuyente Habilitado.
- Tener Código de Cuenta Interbancaria Registrada.
- Tener Registro Nacional de Proveedores.
- Consultor asumirá el costo del SCTR, permaneciendo vigente durante el período del servicio, en caso de no contar con este seguro, se podrá sustituir por un seguro público o privado.



### 6.1. CONDICIONES PARTICULARES:

#### Perfil del proveedor:

Condiciones mínimas que deberá cumplir el proveedor del servicio sea persona natural o jurídica, además de no tener impedimento de contratar con el Estado, son:

#### Formación Académica:

- Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.



- Estudios concluidos en Maestría de Administración y/o Gestión Pública

Experiencia:

- Experiencia General de seis (06) años en el sector público y/o empresas privadas.
- Experiencia Específica mínima de cuatro (04) años, en el sector público y/o privadas como Especialista en Análisis, Seguimiento y Evaluación de obras Viales y Coordinador de Obras Públicas y Especialista en Liquidaciones Técnicas y Financieras y Asistente Técnico en Supervisión de Obras.

Capacitación y Entrenamiento:

- Acreditar curso y/o diplomado en contrataciones con el estado
- Acreditar curso de valorización y/o liquidación de obra y/o administración de contratos viales.
- Acreditar Curso de Supervisión de Obras Públicas y Privadas
- Curso de Costos y Presupuestos S-10.
- Conocimiento acreditado en ingeniería vial y/o control de calidad en obras viales.
- Conocimiento en el manejo Autocad, MS Project, S-10
- Conocimiento de programas MS Office y otros.



Para acreditar la experiencia solicitada, deberá presentar conjuntamente con su cotización, copia simple de los contratos u órdenes de servicios y/o su respectiva conformidad y/o constancia de prestación.

**10. ADELANTOS**

No corresponde

**11. SUBCONTRATACION**

No corresponde

**12. FORMA DE PAGO DEL VALOR ESTIMADO**

El pago se realizará en dos (02) armadas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la conformidad del entregable por el especialista de la GIE que la Gerencia de Intervenciones Especiales designe, de acuerdo a lo establecido en los TDR, previa presentación de su Recibo por Honorarios.

N° PAGO	DESCRIPCIÓN
Primer Pago	66.67% Del monto total contratado, luego de emitirse la respectiva conformidad
Segundo Pago	33.33 % Del monto total contratado, luego de emitirse la respectiva conformidad





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de TransportesProvías  
Descentralizado"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

### 13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad será otorgada por la Gerencia de Intervenciones Especiales, previo informe de revisión del especialista que se designe. Dicha conformidad será otorgada en un plazo máximo de 10 días calendario de ser éstos recibidos.

### 14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del profesional por los vicios ocultos de los servicios ofertados, no será menor a un año contado a partir de la conformidad final otorgada.

### 15. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de ser el caso.

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la contratación o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto de la contratación.

Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

De ser el caso, solo se podrá aplicar hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, así como de ser el caso, del monto vigente del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVÍAS DESCENTRALIZADO podrá resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribió la Orden de Servicio.

### 16. NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

proveedor / contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna.

En forma especial, el proveedor o contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado o que se encuentre sancionado con inhabilitación administrativa por el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

## 17. NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

## 18. OTRAS CONSIDERACIONES

### Confidencialidad

El POSTOR deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

EL POSTOR no podrá utilizar la información proporcionada por la entidad para realizar acciones legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio laboral y ambiental. Previamente deberá comunicar a la entidad en el plazo de un (1) día hábil de enterado de alguna situación ilícita a la entidad, para el trámite de atención en el marco de la política de anticorrupción.







PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

En tal sentido, el POSTOR deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos, información de personal, de salud, económica, sociolaboral, y demás documentos e información compilados o recibidos por el proveedor.

### Propiedad Intelectual

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio.

A solicitud de la Entidad, el contratista tomará todas las medidas necesarias, y en general, asistirá a la Entidad para obtener esos derechos.

## 19. RESOLUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El procedimiento de resolución de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N° 6-2017-MTC/21, denominado "Lineamientos para el trámite de requerimientos de bienes, servicios y consultorías de servicios en general hasta 08UITs", aprobado mediante Resolución Directoral N° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada del siguiente <http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCIONES/RD-2017-00308-999.pdf>

