Yy . | Ministerio
817 B PERU | de Transportes Vicemini: Provias
‘Q'B,, y Comunicaciones de Transp Descentralizado
“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

TERMINOS DE REFERENCIA

ORGANO O UNIDAD ZONAL QUE REQUIERE EL SERVICIO
Gerencia de Estudios

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contrataciéon del Servicio Especializado en presupuestos y cronogramas, para la revisién y
aprobacién de aspectos complementarios en presupuestos, cronogramas y especificaciones
técnicas; del informe n® 04 — Informe final, del proyecto: Elaboracion del expediente técnico de
obra del proyecto: Creacidén del Puente Carlos y Accesos, distrito de Inambari — Provincia de
Tambopata — Region Madre de Dios (Contrato n® 222-2019-MTC/21).

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion busca contar con el Servicio Especializado en presupuestos y
cronogramas, para la revision y aprobacién de aspectos complementarios en presupuestos,
cronogramas y especificaciones técnicas; del informe n® 4 — informe final, del proyecto:
Elaboracion del expediente técnico de obra del proyecto: Creacion del Puente Carlos y Accesos,
distrito de Inambari — Provincia de Tambopata — Regién Madre de Dios (Contrato n° 222-2019-
MTC/21), contratado bajo la modalidad de “Otros Servicios de Terceros”, para la Gerencia de
Estudios, el mismo que a su vez repercutird en una adecuada ejecucién en favor del interés
publico.

ANTECEDENTES

La Gerencia de Estudios es responsable de realizar el seguimiento y evaluacion de la ejecucion
descentralizada de los estudios y expedientes técnicos, y de la elaboracién, supervision y
aprobacion de expedientes técnicos de proyectos de infraestructura de transporte departamental y
rural en el ambito de su competencia. Depende de la Direccion Ejecutiva.

A la fecha se ha incrementado la carga administrativa a razén de las nuevas y mayores
competencias asumidas por la Entidad, a través de PROREGION, Programa de Apoyo al
Transporte Subnacional- PATS, entre otros.

Para la verificacion del capitulo pertinente de trabajos comprendidos en el informe n°® 4 — informe
final del proyecto: Creacion del Puente Carlos y Accesos, distrito de Inambari — Provincia de
Tambopata — Region Madre de Dios (Contrato n° 222-2019-MTC/21), se ha generado la
necesidad de contratar bajo la modalidad de “Otros Servicios de Terceros”, el presente servicio.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General

Contar con el Servicio Especializado en presupuestos y cronogramas, para la revision y
aprobacion de aspectos complementarios en presupuestos, cronogramas y especificaciones
técnicas; del informe n® 04 — Informe final del proyecto: Elaboraciéon del expediente técnico de
obra del proyecto: Creacién del Puente Carlos y Accesos, distrito de Inambari — Provincia de
Tambopata — Regién Madre de Dios (Contrato n° 222-2019-MTC/21) - informe n° 4, con la
finalidad de cumplir con las metas establecidas por el sector para el presente ejercicio econémico.

ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1.ALCANCE

Revision, verificacion y aprobaciéon, ademas de realizar las gestiones necesarias para el
cumplimiento de metas en la ejecucién de los proyectos de Infraestructura Vial por parte de la
Gerencia de Estudios, referidos a los capitulos relacionados a presupuestos, cronogramas y
especificaciones técnicas (volumen |, II, IV, V y VI segtiin TDR del proyecto) del Contrato n° 222-
2019-MTC/21.
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6.2, ACTIVIDADES Y/O TAREAS DEL PROVEEDOR

* Revisar y aprobar el presupuesto teniendo en consideracion:

v Considerando los analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas los
cuales estaran concordantes entre si, tanto en procedimientos constructivos,
métodos de medicion, forma de pago; y demas aspectos establecidos en los TDR
del contrato del proyecto. El criterio general para desarrollar cada uno de los
aspectos, podra ser bajo la modalidad de ejecucién Presupuestaria directa o
indirecta.

v Verificar y aprobar la planila de sustento de metrados del presupuesto,
considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, teniendo en
cuenta para ello los planos del proyecto, planta, perfil longitudinal, secciones
transversales, cortes longitudinales, disefio y detalles constructivos especificos,
especificaciones técnicas y memoria descriptiva del proyecto.

» Revisar y aprobar los cronogramas de ejecucion de obra teniendo en consideracion lo
indicado en los TDR del contrato del proyecto.

+ Revisar, verificar y aprobar las especificaciones técnicas teniendo en consideraciéon lo
indicado en los TDR del contrato del proyecto.

+ Coordinacion con el especialista de metrados, costos y presupuestos para las definiciones
pertinentes.

+ Elaboracion de informes técnicos de conformidad de presupuestos y cronogramas.

6.3.RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEOR

+ El proveedor del servicio debera contratar una péliza de Seguro Complementario de Trabajo y
Riesgo (SCTR), por el plazo de ejecucion del servicio.

+ El proveedor debera contar con un equipo de computo portatil (laptop), de comunicaciones
(teléfono celular), y otros.
LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1.LUGAR

» El servicio se ejecutara de manera presencial. El horario estara determinado por acuerdo
entre el proveedor y PROVIAS DESCENTRALIZADO.

7.2.PLAZO

« El servicio se iniciara a partir de la recepcion de la Orden de Servicio, por un periodo de
cuarenta y cinco (45) dias calendario.

RESULTADOS ESPERADOS (Entregables)

El proveedor debera presentar, al terminar la prestacion de sus servicios, un informe final de
actividades conteniendo los siguientes productos:
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ENTREGABLES:

e PRIMER ENTREGABLE: Dentro de los treinta (30) dias calendario de iniciado el servicio,
conteniendo los resultados da todo lo evaluado.

Actividades del producto 1:

» Revisar los presupuestos presentados por el proyectista correspondiente al informe
n® 04 — Informe final, del proyecto: Elaboracion del expediente técnico de obra del
proyecto: Creacion del Puente Carlos y Accesos, distrito de Inambari — Provincia de
Tambopata — Region Madre de Dios (Contrato n°® 222-2019-MTC/21), considerando
las indicaciones detalladas en el numeral 6 de los presentes TDR.

» Revisar los cronogramas presentados por el proyectista correspondiente al informe
n° 04 — Informe final, del proyecto: Elaboraciéon del expediente técnico de obra del
proyecto: Creacién del Puente Carlos y Accesos, distrito de Inambari — Provincia de
Tambopata — Regién Madre de Dios (Contrato n°® 222-2019-MTC/21), considerando
las indicaciones detalladas en el numeral 6 de los presentes TDR.

» Revisar las especificaciones técnicas presentado por el proyectista correspondiente
al informe n° 04 — Informe final, del proyecto: Elaboracion del expediente técnico de
obra del proyecto: Creaciéon del Puente Carlos y Accesos, distrito de Inambari —
Provincia de Tambopata — Regién Madre de Dios (Contrato n° 222-2019-MTC/21),
considerando las indicaciones detalladas en el numeral 6 de los presentes TDR.

» Elaboraciéon de informes técnicos de presupuestos, cronogramas y
especificaciones técnicas.

e SEGUNDO ENTREGABLE (INFORME FINAL): Dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
calendario de iniciado el servicio, conteniendo los resultados da todo lo evaluado (Se debera
detallar la relacion de TODOS los informes técnicos emitidos por cada entregable).

Actividades del producto 2:

» Revision y aprobacion de los presupuestos presentado por el proyectista,
correspondiente al informe n® 04 - Informe final, del proyecto: Elaboracién del
expediente técnico de obra del proyecto: Creacién del Puente Carlos y Accesos,
distrito de Inambari — Provincia de Tambopata — Regién Madre de Dios (Contrato n°
222-2019-MTC/21), considerando las indicaciones detalladas en el numeral 6 de los
presentes TDR.

» Revision y aprobacién de los cronogramas presentado por el proyectista,
correspondiente al informe n® 04 - Informe final, del proyecto: Elaboracion del
expediente técnico de obra del proyecto: Creacion del Puente Carlos y Accesos,
distrito de Inambari — Provincia de Tambopata — Regién Madre de Dios (Contrato n°
222-2019-MTC/21), considerando las indicaciones detalladas en el numeral 6 de los
presentes TDR.

» Revisibn y aprobacién de las especificaciones técnicas presentado por el
proyectista, correspondiente al informe n° 04 — Informe final, del proyecto: Elaboracién
del expediente técnico de obra del proyecto: Creacién del Puente Carlos y Accesos,
distrito de Inambari — Provincia de Tambopata — Regién Madre de Dios (Contrato n°
222-2019-MTC/21), considerando las indicaciones detalladas en el numeral 6 de los
presentes TDR.

» Elaboracion de informes técnicos de presupuestos, cronogramas y
especificaciones técnicas.

“al12,
\ 1 -~
S 4, BICENTENARIO
S ;=% DELPERU

e TR 2021 - 2024
LTI

\"h,



Ministerio

de Transportes Vicemini ' Provias
y Comunicaciones de Transportes . Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

Los productos a entregar por el proveedor, deberan de tener la siguiente estructura:

Objetivos (Especificos y General)
Desarrollo de actividades
Conclusiones

Recomendaciones

VVYVYY

9. REQUERIMIENTOS MiNIMOS DEL PROVEEDOR

9.1, CONDICIONES GENERALES

» Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado (RUC).
» Tener Codigo de cuenta interbancario registrado.

» Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP)

9.2.CONDICIONES PARTICULARES:

PERFIL

Condiciones minimas que deberd cumplir el proveedor del servicio sea persona natural o
juridica, ademas de no tener impedimento de contratar con el Estado, son:

9.2.1 Formacion Académica:_

9.2.1.1 Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
9.2.2 Experiencia:
9.2.2.1 Experiencia General minima de cinco (05) afios en el sector publico y/o privado.

9.2.2.2 Experiencia Especifica minima de tres (03) afios, en el sector publico y/o
empresas privadas en proyectos de infraestructura vial y/o Puentes y/o Minas
y/o explanaciones como Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y/o
Ingeniero de Metrados, Costos, Presupuestos y/o Analista de Control de

Proyecto y/o Especialista en Monitoreo y/o Especialista en Autorizacién de
Derecho de Via y/o afines.

9.2.3 Capacitacién y/o entrenamiento:

9.2.3.1 Egresado de maestria en: Transportes y/o Ingenieria Vial y/o afines.

9.2.3.2 Diplomado y/o especializacion en Gestion Pdblica y/o Ley de
Contrataciones del Estado y/o afines.

9.2.3.3 Curso y/o certificado en Gestion de Proyectos y/o afines.

9.2.3.4 Curso y/o certificado en Expedientes Técnicos con BIM y/o afines.

9.2.3.5 Curso y/o certificado en Costos y Presupuestos - S10.

9.2.3.6 Conocimientos de programas como MS Project, MS Office y otros.

1 — Pa \l\:‘\“f.v
& . BICENTENARIO

; DEL PERU

2021 - 2024

\\“*r
LIV

i
LY



10.

f&:\
@

. | Ministerio by y
PERU | de Transportes Vi L Provias
y Comunicaciones : Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

Para acreditar la experiencia solicitada, debera presentar conjuntamente con su cotizacién,
copia simple de los contratos u 6rdenes de servicios y/o su respectiva conformidad y/o
constancia de prestacion.

De ser necesario, para la ejecucion de la prestacion de servicio solicitado, el proveedor podra
realizar comisiones de servicio al interior del pais. Por lo cual, de considerar pertinente se
proporcionara credencial, indumentaria e instrumento para el desarrollo de las actividades, los
mismos que deberan ser devueltos al finalizar el servicio; asimismo se otorgaré pasajes y
vidticos que demanden la ejecucion del servicio para lo cual se debera realizar la rendicién de
cuentas correspondiente, acorde a las Directivas internas vigentes.

OBLIGACIONES

10.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

» El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara,
debiendo responder por la ejecucion de la prestacion.

11. ADELANTOS
No corresponde.

12. SUBCONTRATACION
No corresponde.

13. FORMA DE PAGO
De acuerdo al instructivo N° 6-2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el tramite de
requerimientos de bienes, servicios y consultorias de servicios en general hasta 08 UITs”,
aprobado mediante Resolucion Directoral N° 308-2017-MTC/21, el pago se efectia dentro de los
diez (10) dias habiles siguiente de efectuada la conformidad del servicio o de cada entregable,
segun el caso en concreto.

» 1er Pago: 60% del monto del total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad, que debera contener el siguiente producto: Informe técnico de revisién de
presupuestos, cronogramas y especificaciones técnicas.

» 2do Pago: 40% del monto del total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad, que debera contener el siguiente producto: Informe técnico de revision y
conformidad de presupuestos, cronogramas y especificaciones técnicas.

14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La coordinacién, supervision y conformidad sera otorgada por el Gerente de Estudios, para lo cual
debera contar con el entregable remitido por el proveedor, SCTR, recibo por honorarios y
suspension de cuarta, de ser el caso.
La conformidad sera otorgada en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario de presentado el
respectivo entregable.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El plazo de responsabilidad del profesional por los vicios ocultos de los servicios ofertados, no
sera menor a un afo contado a partir de la conformidad final otorgada.

16. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de ser el caso.

78 —Lima = Peru K

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada
dia calendario de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual. La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:
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Penalidad Diaria = 0.05 x Monto

F x Plazo en dias
Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad. PROVIAS DESCENTRALIZADO
podra resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisién
de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribié la
Orden de Servicio.

OTRAS PENALIDADES (OPCIONAL)

No corresponde

NORMAS ANTICORRUPCION
El proveedor acepta expresamente que no llevara a cabo acciones que estan prohibidas por las
leyes locales u otras leyes anticorrupcién.

Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algun pago, ni ofrecera o transferira
algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el
servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes
anticorrupcion, sin restriccion alguna.

En forma especial, el proveedor declara con caracter de declaracién jurada que no se encuentra
inmerso en algun proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos penales contra el
estado peruano constituyendo su declaracion la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que
estos términos de referencia forman parte integrante.

NORMAS ANTI SOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier
dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaciéon al contrato, que pueden
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias,
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales. funcionarios, asesores o personas vinculadas, en
concordancia o a lo establecido en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°
30225, el articulo 7 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 344-2018-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de la Ley
de Contrataciones y su Reglamento.

De la misma forma, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere
conocimiento; asi también, en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de canales
dispuestos por la entidad. El proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente
expuesto, se sometera a la resolucion del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la
entidad pueda accionar.
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20. OTRAS CONSIDERACIONES
Confidencialidad:

El POSTOR debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de
informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

EL POSTOR no podra utilizar la informacion proporcionada por la entidad para realizar
acciones legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio laboral y
ambiental. Previamente deberd comunicar a la entidad en el plazo de un (1) dia habil de
enterado de alguna situacion ilicita a la entidad, para el tramite de atencién en el marco de la
politica de anticorrupcién.

En tal sentido, el POSTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién
comprende la informacién que se entrega, asi como la que se genera durante la
ejecucion de las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido las
prestaciones. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, informacion de personal, de
salud, econdémica. sociolaboral, y demas documentos e informacién compilados o
recibidos por el proveedor.

Propiedad Intelectual:

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucién
del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la
ejecucion del servicio.

A solicitud de la Entidad, el contratista tomara todas las medidas necesarias, y en
general, asistira a la Entidad para obtener esos derechos.

RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El procedimiento de resolucion de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N' 6-
2017-MTC/21, denominado "Lineamientos para el tramite de requerimientos de bienes,
servicios y consultorias de servicios en general hasta 08 UITs", aprobado mediante

Resolucién Directoral N° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada del siguiente
http://files.proviasdes.dob.peiproduccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCIONES/RD-
2017-00308-999.p
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