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“Afio de la unidad, la paz y el desamollo”

TERMINOS DE REFERENCIA

1. ORGANO O UNIDAD ZONAL QUE REQUIERE EL SERVICIO

Gerencia de Estudios de Provias Descentralizado (Unidad Ejecutora del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones adscrito al Despacho Viceministerial de Transporte)

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de levantamiento de informacién para el estudio de suelos,
canteras, fuentes de agua y pavimentos (trabajos de campo, laboratorio e informe)
para la REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) EN EL CAMINO VECINAL S/C
(PUENTE EL ANTOJO), EMP. LI-130 (DV. CHAQUICOCHA) - VAQUERIA DE LOS
ANDES EN LA LOCALIDAD VAQUERIA DE LOS ANDES, DISTRITO DE
TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD,
IDENTIFICADO CON CUI: 2621602.

Ubicacién del Puente

Nombre de puente Puente El Antojo
Situacién Por Colapsar
Distrito Tayabamba
Provincia Pataz
Departamento La Libertad

En el camino vecinal S/C (Puente El Antojo), Emp.
Carretera LI1-130 (Dv. Chaquicocha) - Vaqueria de los Andes
en la localidad Vaqueria de los Andes.

Cadigo de ruta S/C
Tipo de camino Vecinal
Coordenadas ESTE: 257631; NORTE: 9077224

3. FINALIDAD PUBLICA

Es necesaria la contratacion del servicio profesional de una persona natural o juridica
relacionado con el levantamiento de informacién para el estudio de suelos y
pavimentos (trabajos de campo, laboratorio e informe) para el puente: El Antojo,
ubicado en el distrito de Tayabamba, provincia Pataz, departamento La Libertad;
resultando necesario para ello se disponga la contratacion del servicio pertinente, para
implementar el Decreto Supremo N°110-2023-PCM, a fin de devolver la transitabilidad
a las vias y evitar el aislamiento de la poblacién afectada.
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4. ANTECEDENTES

Que, con el Decreto Supremo N° 072-2023-PCM, publicado el 8 de junio de 2023, se
declaré el Estado de Emergencia en varios distritos y algunas provincias de los
departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua,
Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (Periodo 2023 — 2024) y posible fenémeno del nifio, por el
plazo de sesenta (60) dias calendarios, para la ejecuciéon de medidas y acciones de
excepcion, inmediata y necesarias de reduccién del Muy Alto Riesgo existente.

Que con Decreto Supremo N° 089-2023-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia
declarado mediante Decreto Supremo N° 072-2023-PCM, por el término de sesenta
(60) dias calendarios, a partir del 8 de agosto de 2023, con la finalidad de continuar
con la ejecucion de medidas y acciones de excepcion, inmediata y necesarias de
reduccion del Muy Alto Riesgo existente.

Que, la capacidad de respuesta de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbes contintia
sobrepasada; por lo que; se hace necesario continuar con la intervencion técnica y
operativa de las entidades del Gobierno Nacional. Por dicha razén, la Direccién de
Respuesta del INDECI opina que es procedente la solicitud de prérroga del Estado de
Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N° 072-2023-PCM y prorrogado
por el Decreto Supremo N° 089-2023-PCM, en ochocientos cincuenta y cinco (855)
distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbe, por peligro inminente ante
intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible fenémeno del nifio,
por el plazo de sesenta (60) dias calendarios, teniendo en consideracion la naturaleza
de las acciones pendientes de ejecutar y la complejidad de solucién, lo que permitiria
continuar con la ejecucién de medidas y acciones de excepcion, inmediata y
necesarias de reduccion del Muy Alto Riesgo existente, asi como de respuesta y
rehabilitaciéon que correspondan.

Que con Decreto Supremo N° 110-2023-PCM, de fecha 02 de octubre de 2023, se
prorroga el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los
departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua,
Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante las intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible fenémeno del nifio.

En marco del Decreto Supremo antes sefialado, Provias Descentralizado identificé el
puente El Antojo en condicién de riesgo por colapsar, como consecuencia de las
intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados que tuvieron lugar entre el
primer y segundo trimestre del afio, cuyos dafios es necesario revertir para devolver
la transitabilidad a las vias y evitar el aislamiento de la poblacién afectada.

Mediante Memorando N° 6560-2023-MTC/21.GIE, de fecha 15 de noviembre de 2023,
se dispone que la Gerencia de Estudios de PROVIAS DESCENTRALIZADO se
encargue de realizar las acciones necesarias para el registro, aprobacion de IOARR,
asi como la elaboracién de Expedientes Técnicos.
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En ese sentido, es necesario contar con la contratacién del servicio relacionado al
levantamiento de informacion para el estudio de suelos y pavimentos para el puente:
El Antojo, ubicado en el distrito de Tayabamba, provincia Pataz, departamento La
Libertad.

Al respecto, y con la finalidad de cumplir con tal disposicion, siendo prioridad de la Alta
Direccion del Ministerio de Transportes y Comunicaciones — MTC en el marco del
Decreto Supremo N° 110-2023-PCM, se ha generado la necesidad de contratar bajo
la modalidad de contrataciones menores a 8UIT, el presente servicio.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Objetivo General

Contar con el servicio de levantamiento de informacién para el estudio de suelos y
pavimentos (trabajos de campo, laboratorio e informe) para el puente: Puente El
Antojo, ubicado en el distrito de Tayabamba, provincia Pataz, departamento La
Libertad, con el propésito de cumplir con la implementacién del Decreto Supremo N°
110-2023-PCM, cuya vigencia culmina el 05/12/2023, a afectos de devolver la
transitabilidad a las vias y evitar el aislamiento de la poblacién afectada.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1 ALCANCE

Realizar el levantamiento de informacion, los trabajos de campo, trabajo de laboratorio
y la elaboracién del informe correspondiente al servicio de suelos y pavimentos a
contratar para la zona de ubicacién del puente, de acuerdo a lo indicado en el siguiente
numeral 6.2.

6.2 ACTIVIDADES Y/O TAREAS GENERALES:

En el primer dia de servicio el consultor presentara el plan de trabajo del servicio
incluyendo el cronograma de actividades.

Las actividades a realizar son las siguientes:

6.2.1 Trabajos para Campo en Plataforma de los accesos:

» Ejecucion de cuatro (04) calicatas como minimo, ubicadas a lo largo de los
accesos (02 en cada acceso) las que deberan tener una profundidad minima
de excavacion de 1.50 m. Las calicatas deben ser realizadas dentro de la
calzada proyectada de la via.

> Realizar el muestreo de los materiales para los ensayos estandar y especiales
(la cantidad de muestras debe ser lo suficiente para la ejecucién de los ensayos
estandar y ensayos especiales por cada estrato identificado, debiendo el
Consultor, tener los criterios técnicos correspondientes para el muestreo
respectivo de los estratos. Cabe sefalar que los sacos deben tener un peso
maximo de 50 kg., con fines de acopio y transporte.

» Las muestras para los ensayos especiales (Proctor y CBR), deberan tomarse
a los estratos mas incidentes identificados de cada calicata.
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> Realizar la identificacién, embalaje y etiquetado de las muestras obtenidas. En
relacion al etiquetado de las muestras, estas deben estar dentro de la muestra
en una envoltura plastificada para que no se deteriore, y debe contener como

minimo la siguiente informacion:
o Nombre de proyecto:

Progresiva: km ........

Lado: (lzq., Der., o eje)

N° de Calicata:

N° de Muestra:

o Profundidad:

Elaboracién de los registros de excavacion de campo para todas las calicatas
con el contenido minimo indicado en la normatividad vigente (descripcion de
los suelos por cada estrato y las respectivas vistas fotograficas donde se
aprecie la ubicacion de la calicata y los estratos de esta). Los formatos deberan
contener informacién minima referencial sobre los datos de la muestra

(encabezado) como sigue:

o Nombre de proyecto:
Material: (Plataforma o cantera o fuente de agua)
Progresiva: Km
Lado: —---
Muestra: -—-—
Nivel freatico: (indicar profundidad si existe)
Profundidad: (correspondiente a la muestra ensayada)
o Coordenadas: N--—-- E-—--

> Panel fotografico de los trabajos de campo (vistas panoramicas atras y
adelante del punto de muestreo con su identificacion, vistas panoramicas de
calicatas realizadas en la plataforma con varias tomas, vistas macro de los
estratos de la subrasante, vista de la calicata tapada, todas con su
identificacion respectiva) y archivo digital de todas las vistas fotograficas
tomadas en campo durante los trabajos respectivos.

» Realizar la relacion de las muestras tomadas en campo con sus coordenadas
UTM WGS-84.

> Realizar la relacién de las muestras tomadas en campo, considerando: nimero
de calicata, la progresiva, lado, numero de muestra, profundidad.

» Realizar el traslado de las muestras obtenidas en campo hacia el Laboratorio
de Mecanica de Suelos en la ciudad de Lima (el Consultor debera comunicar a
la Entidad la direccion del laboratorio donde llegaran las muestras, para que
estas sean verificadas).

o 0 0O O
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6.2.2 Trabajos de Laboratorio sobre las Muestras de los Accesos:
v" Ejecuciéon de ensayos estadndar de laboratorio a las muestras de suelos:
Contenido de humedad, analisis granulométrico, limites de Consistencia,
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clasificacion SUCS y AASHTO, de las muestras de suelos de cada estrato
identificado en cada calicata del suelo de fundacién en los accesos.

Ejecucion de ensayos especiales de los suelos de la subrasante: Proctor
Modificado, CBR y Abrasioén, de las muestras de suelos de la subrasante.
Entrega de todos los certificados, versién digital e impresa, de los ensayos de
laboratorio realizados a las muestras de suelos de la subrasante, siendo el
consultor el responsable de los resultados emitidos.

Vistas fotograficas de los ensayos de laboratorio de las muestras del proyecto,
visualizando las muestras y equipos empleados (version editable — archivo de
fotos y pdf). Todas con su respectiva identificacion.

Entregar un resumen en Excel de los Ensayos emitidos, donde figure el nombre
de la calicata, progresiva, muestra, espesor del estrato, limites de Atterberg,
%pasa N°4, N°40 y #200, MDS, OCH, CBR al 95 y 100 % de la MDS, entre
otros.

EL consultor elaborara el Perfil Estratigrafico de los accesos, considerando las
cotas del terreno, en base a la informacién tomada en campo y a los resultados
de ensayos de laboratorio; incluir un cuadro Resumen con las caracteristicas
fisico mecanicas de cada uno de los estratos, ubicando bajo cada columna del
Perfil Estratigrafico.

Trabajos de Campo para Canteras:

Exploracion de canteras y ejecucién de prospecciones de 3.00 m de
profundidad, con un minimo de 05 calicatas por cada cantera menor o igual a
1 hectarea (Minimo 01 cantera de material para afirmado, y 01 cantera de
agregados para concreto o proveedor de concreto premezclado). que deberéan
cumplir las exigencias segun EG-2013 para cada uso segun corresponda.

El consultor debera garantizar que el proyecto cuente con canteras que
cumplan con la calidad de materiales para los usos de afirmado y concreto
segun los requerimientos de la EG-2013 del MTC.,

En el caso de que no se encuentre canteras para el uso de afirmado, se debera
considerar como otra alternativa la estabilizacién de suelo-cemento.

El consultor podra proponer proveedores de concreto de cemento portland, los
cuales produzcan concreto premezclado y/o elaboracién de concreto in-situ. Si
se trata de concreto premezclado debera tomar en cuenta las distancias de
transporte y debe garantizar que el concreto llegue en buenas condiciones a la
obra.

Si el consultor propone proveedores de concreto de cemento portland, los
cuales produzcan concreto premezclado y/o elaboracion de concreto in-situ,
debera garantizar que los agregados cumplan con la calidad correspondiente
alas E.T. EG-2013 del MTC.
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> El consultor, debera identificar a los propietarios de las canteras, para lo cual
debera reportar, una vez culminados los trabajos de campo, el nombre del
propietario sea persona natural, juridica, o funcionarios a cargo en el caso de
ser propiedad del estado, domicilio, numero telefénico, correo electrénico y
documentos que les proporcionen.

»> Realizar el muestreo de los materiales para ensayos estandar y ensayos
especiales; (la cantidad de muestras debe ser suficiente para la ejecucion de
los ensayos, como minimo 03 sacos de 50 kilos por calicata).

> Realizar la identificacion, embalaje, etiquetado y traslado de las muestras
obtenidas. En relacién al etiquetado de las muestras, estas deben estar dentro
de la muestra en una envoltura plastificada para que no se deteriore, y debe

contener como minimo la siguiente informacion:
o Nombre de proyecto:

Cantera:

Progresiva: km ........

Lado:

N° de Calicata:

N° de Muestra:

o  Profundidad:

» Panel fotografico de los trabajos de campo y archivo digital de todas las vistas
fotograficas tomadas en campo durante los trabajos respectivos (todas las
vistas deben tener su respectiva identificacion de la fuente de materiales). Las
vistas deben ser panoramicas de la Cantera donde se aprecia la dimensién de
esta, vistas del muestreo de materiales, vistas macro de los estratos y
caracteristicas de los materiales, vistas de las calicatas y de los estratos de
estas, profundidad de la calicata, etc.

» Vistas fotograficas de la condicién de los accesos a las canteras, asi como su
descripcién de la misma determinando su longitud desde el eje de estudio.

> Realizar la relacion de calicatas realizadas en campo, con su respectiva toma
de coordenadas UTM WGS-84.

> Realizar la relacion de las muestras tomadas en campo con sus puntos de
muestreo de cada cantera.

> Elaboracién de los registros de excavacion de campo para todas las calicatas
con el contenido minimo indicado en la normatividad vigente (descripcion de
los suelos por cada estrato y las respectivas vistas fotogréficas donde se
aprecie la ubicacion de la calicata y los estratos de esta). Los formatos deberan
contener informacién minima referencial sobre los datos de la muestra

(encabezado) como sigue:

Nombre de proyecto:

Material: (Plataforma o cantera o fuente de agua)
Nombre de Cantera:

Lado: —----

Muestra: ——
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o Nivel freatico: --------- (indicar profundidad si existe)
o Profundidad: (correspondiente a la muestra ensayada)
o Coordenadas: N-——- E——-

» EIl consultor debera presentar la macrogranulometria de los materiales
identificados en cada calicata efectuada, los cuales deben incluir las
gradaciones de campo y laboratorio.

> Realizar la toma de coordenadas UTM WGS-84 del poligono correspondiente
al area de la cantera determinada en campo.

» Toma de informacién correspondiente a cada cantera (ubicacién, accesos,
estado y longitud del acceso, potencia, rendimientos por uso, descripcién del
material, tratamientos, equipos para su explotaciéon, periodo de explotacion,
etc.).

» Vistas fotogréficas de las muestras embaladas y acopiadas para su traslado,
asi como del procedimiento de los ensayos.

» Realizar el traslado de las muestras obtenidas en campo hacia el Laboratorio
de Mecanica de Suelos.

6.2.4 Trabajos de Campo para Fuentes de Agua:

» Realizar la ubicacion y relacién de las fuentes de agua (Coordenadas UTM-
WGS-84). (Minimo 01 fuente de agua, esta debera cumplir las exigencias
segln EG-2013 y tener el caudal suficiente para el abastecimiento).

» Realizar el muestreo, identificacion, embalaje y etiquetado de las fuentes de
agua. Los formatos deberan contener informacién minima referencial sobre los

datos de la muestra (encabezado) como sigue:
Nombre de proyecto:

Material: (fuente de agua)

Nombre de la Fuente de Agua:

Progresiva: Km

Lado: ——

Muestra: -———

o Coordenadas: N----- E----

» Realizar la descripcién de las fuentes de agua, en la cual deberan indicar la
ubicacion (respecto al tramo en estudio), acceso, estado del acceso, tipo de
fuente, uso de la fuente, caudal, indicar si la fuente es permanente o temporal,
etc.

» Panel fotografico de las fuentes de agua y archivo digital de todas las vistas
fotograficas (ubicacion, lado, accesos, muestreo, tipo de fuente, etc.).

» Realizar el traslado de las muestras obtenidas en campo hacia el Laboratorio.

> Identificar a los propietarios de las canteras identificadas, para lo cual debera
reportar, una vez culminados los trabajos de campo, el nombre del propietario
sea persona natural, juridica, o funcionarios a cargo en el caso de ser
propiedad del estado, domicilio, nimero telefénico y correo electrénico.
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6.2.5 Trabajos de Laboratorio para Canteras:

> Ejecucion de ensayos estandar de laboratorio de las muestras de canteras (un
juego de ensayos estdndar por cada calicata de cantera). contenido de
humedad, analisis granulométrico, limite liquido, limite plastico, clasificacién
SUCS y AASHTO, de todas las muestras de suelos de las canteras
muestreadas, identificadas y embaladas.

» Ejecucion de ensayos especiales de acuerdo al requerimiento de calidad para
afirmado y/o concreto determinado por la normativa vigente del MTC para
evaluar las propiedades mecéanicas de los materiales de las canteras
muestreadas, identificadas y embaladas, minimo 05 juegos de dichos ensayos
para cada cantera.

> En el caso de identificar una cantera comercial de agregados para concreto o

proveedor de concreto premezclado, los agregados a emplearse deberan

cumplir con los requerimientos establecidos en la EG-2013 para concreto, por
lo cual deberan adjuntarse todos los ensayos correspondientes.

En el caso de considerar una cantera comercial para concreto, se deberan

considerar como minimo 05 juegos de todos los ensayos especiales requeridos

por la EG-2013 para tal uso.

» En el caso de que no se encuentre canteras para el uso de afirmado, el
consultor debera proponer como otra alternativa la estabilizacion de suelo-
cemento, para lo cual se deberan considerar los ensayos de calidad y disefios
de mezcla de suelo-cemento indicados en la EG-2013 del MTC.

» Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario
someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, triturado, etc.),
el consultor debera presentar los resultados de los ensayos de materiales
efectuados con dicho agregado después de someterlos a dichos tratamientos,
a fin de corroborar y verificar si con tales tratamientos se logra el cumplimiento
de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras del
MTC (EG-2013).

> Elaboracion de los disefos de la mezcla de concreto de resistencias 210
kg/cm2 y 280 kg/cm2, ademas de adjuntar sustento de la verificaciéon de los
disefos. Para el caso de disefos de resistencias 100kg/cm2 se debera realizar
un diseno tedrico.

» Entrega de todos los certificados, versién digital e impresa, de los ensayos de
laboratorio realizados a las muestras de canteras y fuentes de agua, siendo el
consultor el responsable de los resultados emitidos.

» Vistas fotograficas de la ejecucién de los ensayos de laboratorio de las
muestras del proyecto, visualizando las muestras y equipos empleados
(versién editable — archivo de fotos y pdf).

» Entregar cuadros resimenes en Excel de todos los Ensayos realizados y
emitidos, esta sera por cada cantera y de acuerdo a los ensayos realizados.
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6.2.6 Trabajos de Laboratorio para Fuentes de Agua:
> Elaboracién de los ensayos de laboratorio correspondientes a la calidad de las
fuentes de agua, para la fabricacién del concreto hidraulico, esta debera cumplir
las exigencias segun EG-2013.
» La relacion sobre la cantidad minima de ensayos de laboratorio a ejecutar por
fuente de agua es:

>

YV VYV Y

Un (01) Ensayo de Residuos solidos.

Un (01) Ensayo de Sulfatos expresados como ion SO4+ (ppm).
Un (01) Ensayo de Cloruros expresados como ion SO4+ (ppm).
Un (01) Ensayo de Materia orgénica (ppm).

Un (01) Ensayo de Potencial de hidrogeno (pH).

Un (01) Ensayo de Alcalinidad.

6.2.7 Equipos
Los equipos seran los necesarios para la elaboracion de trabajos de campo
que se solicita en el presente servicio; asimismo los equipos correspondientes
a Balanzas, Hornos y Anillo de CBR deberan tener certificado de calibracion
con antigliedad no mayor a un ano.

6.3. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

» El proveedor del servicio debera contratar una péliza de Seguro Complementario
de Trabajo y Riesgo (SCTR), por el plazo de ejecucién del servicio.

» El proveedor deberd contar con equipo de computo portatil (laptop) y de
comunicaciones (teléfono celular).
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7. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
7.1 LUGAR

El servicio materia de la contratacién se desarrollara en el distrito de Tayabamba,
provincia Pataz, departamento La Libertad.

7.2 PLAZO

El Servicio se iniciara a partir del dia siguiente de la notificacion de la Orden de
Servicio, hasta diez (10) dias calendarios.

8. RESULTADOS ESPERADOS (Entregables)

» Debera presentar, al terminar la prestacion de sus servicios, un informe final
de las actividades conteniendo todos los productos solicitados.

» En los informes sobre Suelos de la subrasante (ambos accesos), Canteras y
Fuentes de Agua, se debera adjuntar todo el contenido del numeral 6 por
acapite y adjuntar las fichas (anexo 01 y 02), con sus repectivas conclusiones
y recomendaciones.

> El Informe Técnico debera ser entregado impreso (dos juegos) y en version
digital (archivos editables y PDF). Asimismo, la version digital se presentara
en dispositivos de almacenamiento adecuados (USB, Disco Duro Externo).

ENTREGABLE:

e UNICO ENTREGABLE: Dentro de los diez (10) dias calendario de iniciado el
servicio conteniendo el resultado de lo evaluado, detallado en el numeral 6.

9. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

9.1 CONDICIONES GENERALES:
» Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado (RUC).
» Tener Cadigo de Cuenta Interbancario registrado.
> Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP).

> Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pension y salud

vigente al momento de la prestacion.
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9.2 CONDICIONES PARTICULARES:
PERFIL DEL PROVEEDOR

Persona natural o juridica con experiencia profesional comprobada de al menos
tres (03) servicios, en el campo de la ingenieria vial, en realizacion de ensayos de
laboratorio de muestras de suelos, materiales de canteras, agregados y agua, y/o
estudios de canteras y fuentes de agua de proyectos viales (carretas y/ puentes),
en el caso de la persona natural debe ser a partir de su titulo de Ingenieria Civil
(Colegiado y Habilitado); ademéas de no tener impedimento de contratar con el

estado.
PERFIL DEL PERSONAL CLAVE DEL POSTOR
FORMACION ACADEMICA
e Debe ser Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. Adjuntar copia
certificada.
EXPERIENCIA

e Experiencia General minima de tres afos (03) afos (contados a partir
de su colegiatura como Ingeniero Civil).

e Experiencia Especifica minima de dos (02) afios, en el sector publico
y/o empresas privadas en trabajos relacionados a elaboracion de
estudios de mecanica de suelos, canteras y fuentes de agua, aplicados
a carreteras y/o geotecnia aplicada a infraestructura vial (carreteras y
/o puentes); y/o Especialista en Suelos y Pavimentos y/o Especialista
en Suelos, Canteras y Pavimentos y/o Especialista en Suelos,
Canteras, Fuentes de Agua y Pavimentos.

Los trabajos de campo podran ser supervisados durante la ejecucién de los mismos
por parte del area usuaria, previa coordinacién para el inicio de los respectivos
trabajos.

Los trabajos de Ensayos de Laboratorio sobre muestras extraidas y trasladadas,
podran ser supervisados para la verificacion de las cantidades de muestras y
ejecucion de los ensayos de laboratorio por parte del &rea usuaria, previa
coordinacion.

Para acreditar la experiencia solicitada, debera presentar conjuntamente con su
cotizacion, copia simple de los contratos u érdenes de servicios y/o su respectiva
conformidad o constancia de prestacion o certificados de trabajo, segun
corresponda.
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10. OBLIGACIONES
10.1 Obligaciones del contratista

> El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que
realizara, debiendo responder por la ejecucién de la prestacion.

11. ADELANTOS
No corresponde
12. SUBCONTRATACION
No corresponde
13. FORMA DE PAGO
Pago Unico: 100% del monto del total contratado, luego de emitirse la respectiva conformidad.
14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La coordinacion, supervision y conformidad seré otorgada por el Gerente de Estudios,
para lo cual debera contar con el entregable remitido por el proveedor, SCTR, Factura,
de ser el caso. La conformidad sera otorgada en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario de presentado el respectivo entregable.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del profesional por los vicios ocultos de los servicios
ofertados no sera menor a un afio contado a partir de la conformidad final otorgada.

16. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de ser el caso.

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicara en todos los casos,
una penalidad por cada dia calendario de atraso.

Hasta por un monto maximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.05 x Monto

Penalidad Diaria
F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS
DESCENTRALIZADO podra resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por
incumplimiento mediante la remisién de Carta Simple, o via correo electrénico, suscrita
por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribié la Orden de Servicio.

17. NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor acepta expresamente que no llevara a cabo acciones que estan
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion.

Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algin pago, ni ofrecera o
transferira algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier
tercero relacionado con el servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las
leyes locales u otras leyes anti-corrupcidn, sin restriccion alguna.

En forma especial, el proveedor declara con caracter de declaracion jurada que no se
encuentra inmerso en algun proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos
penales contra el estado peruano, constituyendo su declaracién, la firma del mismo en
la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

18. NORMAS ANTISOBORNO

< T

IT=-

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude,
cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el
articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, sus modificaciones
y lo establecido en su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los o¢rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo
establecido en los articulos antes citados de la Ley de Contrataciones y su
Reglamento.

De la misma forma, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviere conocimiento; asi también, en adoptar medidas técnicas, practicas,
a través de canales dispuestos por la entidad. El proveedor es consciente que, de no

BICENTENARIO
DEL PERU
2021 - 2024




]

19.

20.

gﬂinisteric
e Transportes Vi Provias
y Comunicaciones ?:‘-'3 rans Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

cumplir con lo anteriormente expuesto, se sometera a la resolucion del contrato y a las
acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

OTRAS CONSIDERACIONES

Confidencialidad:

EI POSTOR debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo
de informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

EL POSTOR no podra utilizar la informacion proporcionada por la entidad para realizar
acciones legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio
laboral y ambiental. Previamente debera comunicar a la entidad en el plazo de un (1)
dia habil de enterado de alguna situacién ilicita a la entidad, para el tramite de atencién
en el marco de la politica de anticorrupcién.

En tal sentido, el POSTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién
comprende la informacién que se entrega, asi como la que se genera durante la
ejecucion de las prestaciones y la informacion producida una vez que se haya
concluido las prestaciones. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos,
informacion de personal, de salud, econémica, socio laboral, y demas documentos e
informacién compilados o recibidos por el proveedor.

Propiedad Intelectual:

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién,
las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto
a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con
la ejecucion del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o
en el curso de la ejecucion del servicio.

A solicitud de la Entidad, el contratista tomara todas las medidas necesarias, y en
general, asistira a la Entidad para obtener esos derechos.

RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El procedimiento de resolucion de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N°
6-2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el tramite de requerimientos de
bienes, servicios y consultorias de servicios en general hasta 08 UITs”, aprobado
mediante Resolucién Directoral N° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada
del siguiente link:

http://files.proviasdes.qob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCION
ES/RD-2017-00317-999.pdf
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ANEXO 01

| FICHA DE CANTERA |
[ CANTERA | | PROGREsivA | | wpo | |
| PropiETARIO | |
| meopecanterA | mo | [ cerro | [roca [ omo ] ]
(MAC/Tratamiento CAMINO DE
ASFALTADO ) OTRO No existe
ACCESO (KM) superficial) HERRADURA ( }
(Condicion existente) TROCHA
CARROZABLE Pl
TRATAMIENTODE | CONSTRUCCION] [MANTENIMIENTO
ACCESOS MEJORAMIENTOQ) |oTrRO {No requiere tratamiento)
COORDENADAS  |PUNTO X Yy _ [puntO X Yy _ [punTO X Y
VERTICES DE CANTERA A E I
B F )
c G K
D H L
DESCRIPCION DEL
MATERIAL
| AREA | | POTENCIADECANTERA | |aLTURA DE EXPLOTACION]
PERIODO DE |Topo eLARO EQUIPO DE EXPLOTACION  [CHANCADORA CARGADOR FRONTAL
EXPLOTACION  [esTIAJE ZARANDA VOLQUETES
|otRo EXCAVADORA
| TiPo DE EXPLOTACION | CONVENCIONAL | |ExpLOSIVO [ lotro ]
TRATAMIENTO  [CHANCADO ZARANDEQO LAVADO VENTEADO
MEZCLA
USOS |ReLLEnO CONCRETO MICROPAV ESTABILIZADO
AFIRMADO MAC SLURRY SEAL
SUB BASE MAF OTTA SEAL
|BAsE 58 SELLO ASF.
RENDIMIENTO (%)  |RELLENO CONCRETO MICROPAV ESTABILIZADO
AFIRMADO MAC SLURRY SEAL
SUB BASE MAF OTTA SEAL
BASE 158 SELLO ASF.
VISTAS FOTOGRAFICAS
(minimo 5 vistas, 3 cantera (1 panoramica, 2 donde se aprecie los materiales y 2 de la condicién de los accesos)
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ANEXO 02

| FICHA FUENTE DE AGUA

| FA NOMBRE | | PROGRESIVA | | oo | |
| PROPIETARIO | |
L TIPO DE FA ] RIO | | queBrADA | [canaL [ oo ] |
(MAC/Tratamiento CAMINO DE N :
ACCESO (KM) srdpstione superficial) HERRADURA e W miste)
(Condicion existente) TROCHA
CARROZABLE AER0
TRATAMIENTODE  |CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
ACCESOS |mMeiorAMIENTO OTRO {No requiere tratamiento)
[__cooRoeNapas _[PUNTO | T i N ]
PERIODO DE TODO ELARO EQUIPO DE ETRACCION  |BOMEBA
EXPLOTACION ESTIAJE CISTERNA
OTRO OTRO
VISTAS FOTOGRAFICAS

{minimo 5 vistas, FUENTE DE AGUA (1 panordmica, 2 (aguas arribay aguas abajo) y 2 de |a condicién de los accesos)
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