



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Proviás Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE RESULTADO FINAL PROCESO MENORES A 8 UITS UZAYAC017-2024

CONTRATACIÓN de Servicio de un/una Especialista Social para Inspección de Obra:
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32A (DV. PUENTE CANGALLO) -ALCAMENCA - HUAMBO, DISTRITO DE ALCAMENCA-PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

En la ciudad de Huamanga, siendo las 12:10 horas, del día 30 de abril de 2024 en las instalaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD ZONAL Ayacucho sitio en Jr. Mariscal Cáceres N° 1398 del Distrito de Huamanga, Provincia de Ayacucho y Departamento de Ayacucho, se reunieron los servidores encargados de llevar adelante el desarrollo del presente proceso con la finalidad de verificar la revisión curricular de los postulantes con la finalidad de declarar los resultados finales del proceso de convocatoria.

En tal sentido, el Comité de Evaluación y Selección, por unanimidad, acuerda lo siguiente:

- Aprobar los resultados de la revisión de los documentos presentados por los postulantes al proceso menores a 8 UITs N° UZAYAC017-2024 y el resultado final del proceso de selección mencionado.
• Derivar a la Oficina de Tecnologías de la Información para realizar las gestiones necesarias para su publicación en la página web de nuestra institución, para el conocimiento de los señores postulantes.

Por otro lado, de acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia y habiéndose revisado los expedientes de los postulantes se procede a hacer de conocimiento público el resultado final:

Table with 4 columns: N° POSTULANTES, N°, APELLIDOS Y NOMBRES, CODIGO DE SERVICIO, RESULTADO. Row 1: 01, 1, ORE MORALES BACH, UZAYAC017-2024, GANADOR

Finalmente, los presentes firman este documento en señal de la conformidad y solicitan se proceda a la publicación de los resultados finales. Siendo las 12:40 horas del mismo día, se dio por concluida la sesión, suscribiendo la presente en señal de conformidad.

Signature of Lic. Rogelio Frank Herrera Velasco, Administrador I, Unidad Zonal Ayacucho, Proviás Descentralizado

Signature of Ing. Luis Jhersamí Nontol Munares, Especialista Zonal U.Z. Ayacucho, Inspector de Obra, Proviás Descentralizado

