



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Proviás Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

ACTA DE RESULTADO FINAL
PROCESO < 8UITs
SERVICIO DE INSPECTOR DE OBRA EN LA INSTALACION DEL PUENTE MODULAR CASCON EN LA
PROVINCIA DE 2 DE MAYO, DISTRITO DE PACHAS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 13:00 horas, del día 12 de OCTUBRE del 2022 en las instalaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO sitio en Jr. Ayacucho 950-952, Distrito y Provincia de Huánuco, se reunieron los colaboradores: Ing. Freddy A. Carhuachin Llacza y Lic. Adm. Maritza Matos Ramírez, encargados de llevar adelante la revisión de los TDRs, del servicio antes en mención, con la finalidad de seleccionar de acuerdo a lo señalado en los TDRs el Proceso de Contratación, se solicitó condiciones que el servicio tiene que cumplir, obteniéndose el siguiente resultado:

Table with 16 columns: Nº, APELLIDOS y NOMBRES, DNI, Formación Académica (Titulo en Ingeniería a Civil, Habilitación en el C.I.P., Curso de Capacitación afines al trabajo a desarrollar), Experiencia Laboral Mínima (General (03 años) RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INGENIERO ESPECIALISTA Y/O JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL, Especifica (01 año) RESIDENTE y/o SUPERVISOR y/o INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAN Y/O JEFE DE SUPERVISION EN CONSTRUCCION DE PUENTES), Declaración Jurada de No tener Impediment o para contratar con el estado, RN P, RU C, RNSS C, REDA M, PROPUESTA ECONOMICA, RESULTADO. Rows include UZHCO011-2022 and two candidates: MARTEL BERNAL, CESAR EDGARDO and HIDALGO QUISPE, LUIS MIGUEL.

Finalmente, los presentes firman este documento en señal de la conformidad y solicitan se proceda a la publicación de los resultados finales de acuerdo al cronograma establecido en los TDR. Publicación de los resultados.

Handwritten signature of Ing. Freddy Carhuachin Llacza, Coordinador U.Z. Huánuco, PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Handwritten signature of Lic. Adm. Maritza Matos Ramírez, Administradora U.Z. HUANUCO, PROVIAS DESCENTRALIZADO.

