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TERMINOS DE REFERENCIA

1. ORGANO O UNIDAD ZONAL QUE REQUIERE EL SERVICIO
Gerencia de Estudios

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del servicio de un Especialista en Arqueologia, para la revision, elaboracién
y/o monitoreo del capitulo pertinente de proyectos en cartera a cargo de la Gerencia de
Estudios.

3. FINALIDAD PUBLICA
La presente contratacion busca contar con el servicio de un Especialista en Arqueologia,
para la revision, elaboracion y/o monitoreo del capitulo pertinente de proyectos en
cartera a cargo de la Gerencia de Estudios, contratado bajo la modalidad de “Otros
Servicios de Terceros”, para la Gerencia de Estudios, el mismo que a su vez repercutira
en una adecuada ejecucion en favor del interés publico.

4. ANTECEDENTES
La Gerencia de Estudios es responsable de realizar el seguimiento y evaluacién de la
ejecucion descentralizada de los estudios y expedientes técnicos, y de la elaboracion,
supervision y aprobacion de expedientes técnicos de proyectos de infraestructura de
transporte departamental y rural en el ambito de su competencia. Depende de la
Direccién Ejecutiva.

A la fecha se ha incrementado la carga administrativa a razon de las nuevas y mayores
competencias asumidas por la Entidad, a través de Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS, Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional -
PROREGION |, entre otros.

Para la revision, elaboracion y/o monitoreo de expedientes técnicos de los proyectos en
cartera a cargo de la Gerencia de Estudios, se ha generado la necesidad de contratar
bajo la modalidad de “Otros Servicios de Terceros”, el presente servicio.

" 5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General

Asegurar el optimo desarrollo de los instrumentos de gestion ambiental, en el
componente de arqueologia, en marco del cumplimiento de la normativa vigente, de los
proyectos asignados a la Gerencia de Estudios, con la finalidad de cumplir con las metas
establecidas por el sector para el presente ejercicio econémico.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
6.1 ALCANCE

Evaluacion técnica y coordinaciones necesarias para el cumplimento de metas en la
ejecucion de los Proyectos de Infraestructura Vial por parte de la Gerencia de
estudios, referidos al capitulo del Componente de Arqueologia.
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6.2 ACTIVIDADES Y/O TAREAS DEL PROVEEDOR

e Revisar y evaluar el componente arqueoldgico de los instrumentos de gestion
ambiental (ITS, FITSA, DIA, ElAsd, EIAd, PAMA) de los expedientes técnicos
contratados y/o ejecutados por PVD, en coordinaciéon con equipo socio ambiental
de la Gerencia de Estudios, en el marco de la normativa ambiental vigente para
el sector.

 Revisar y evaluar los aspectos de arqueologia de los expedientes técnicos, tales
como diagnosticos arqueoldgicos, CIRA, Planes de Monitoreo Arqueoldgico
(PMA), Proyectos de Evaluaciones Arqueoldgica (PEA), entre otros relacionados,
para otorgar la viabilidad arqueologica a los proyectos de inversion.

¢« Emision de informes técnicos de revisién de los estudios asignados, indicando
con exactitud los objetivos, analisis, evaluacion de resultados y situacion del
estudio, conclusiones y recomendaciones, dando su conformidad u
observandolos en el plazo respecto a los aspectos de arqueologia.

s Coordinar con el equipo de ingenieria de la Gerencia de Estudios, con la finalidad
de evitar que el disefio del proyecto afecte sitios arqueolégicos o, de establecer
las medidas de mitigacién y proteccion.

+ Realizar permanente coordinacién con los especialistas de las empresas
consultoras, DGAAM, SENACE y el Ministerio de Cultura, con el objeto de
optimizar los proyectos contratados.

* Inspeccionar en campo la elaboracién de estudios de una muestra seleccionada
por PVD. Dicha inspeccién consiste en la verificacion de los planteamientos
técnicos de los expedientes técnicos a cargo de la Gerencia de Estudios.

« Participar en reuniones técnicas en las diferentes instancias internas de PVD ylo
instituciones externas relacionadas con la especialidad de arqueologia.

e |Integrar los Comités de Seleccién / Integrar Comités de Evaluacién de
Propuestas CREP’S.

e Otras actividades que le asigne la Gerencia de Estudios de
PROVIAS DESCENTRALIZADO, inherentes a la presente contratacion.

6.3 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

» El proveedor del servicio debera contratar una péliza de Seguro Complementario
de Trabajo y Riesgo (SCTR), por el plazo de ejecucion del servicio.

» El proveedor deberd contar con equipo de computo portatil (lap top), de
comunicaciones (teléfono celular), y otros.

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
7.1 LUGAR

» El servicio se ejecutara de manera presencial. El horario estara determinado por
acuerdo entre el proveedor y PROVIAS DESCENTRALIZADO.
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7.2 PLAZO
» El Servicio se iniciara a partir de la recepcion de la Orden de Servicio, por un
periodo maximo de noventa (90) dias calendario.
8. RESULTADOS ESPERADOS (Entregables)

El Proveedor debera presentar, al terminar la prestacion de sus servicios, un informe
final de actividades conteniendo los siguientes productos:

ENTREGABLES:

e PRIMER ENTREGABLE: Dentro de los treinta (30) dias calendario de iniciado el
servicio conteniendo el resultado de todo lo evaluado.

Actividades del producto 1:

» Revisar y evaluar el componente arqueolégico de los instrumentos de gestién
ambiental (ITS, FITSA, DIA, ElAsd, EIAd, PAMA) de los expedientes técnicos
contratados y/o ejecutados por PVD, en coordinaciéon con equipo socio ambiental
de la Gerencia de Estudios, en el marco de la normativa ambiental vigente para
el sector.

» Revisar y evaluar los aspectos de arqueologia de los expedientes técnicos, tales
como diagnosticos arqueolégicos, CIRA, Planes de Monitoreo Arqueolégico
(PMA), Proyectos de Evaluaciones Arqueoldgica (PEA), entre otros relacionados,
para otorgar la viabilidad arqueoldgica a los proyectos de inversion.

» Emision de informes técnicos de revision de los estudios asignados, indicando
con exactitud los objetivos, analisis, evaluacién de resultados y situacion del
estudio, conclusiones y recomendaciones, dando su conformidad u
observandolos en el plazo respecto a los aspectos de arqueologia.

» Coordinar con el equipo de ingenieria de la Gerencia de Estudios, con la finalidad
de evitar que el disefio del proyecto afecte sitios arqueoldgicos o, de establecer
las medidas de mitigacién y proteccion.

» Realizar permanente coordinacién con los especialistas de las empresas
consultoras, DGAAM, SENACE y el Ministerio de Cultura, con el objeto de
optimizar los proyectos contratados.

» Inspeccionar en campo la elaboracién de estudios de una muestra seleccionada
por PVD. Dicha inspeccion consiste en la verificaciéon de los planteamientos
técnicos de los expedientes técnicos a cargo de la Gerencia de Estudios.

v

Participar en reuniones técnicas en las diferentes instancias internas de PVD y/o
instituciones externas relacionadas con la especialidad de arqueologia.

* SEGUNDO ENTREGABLE: Dentro de los sesenta (60) dias calendario de iniciado el
servicio conteniendo el resultado de todo lo evaluado.
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Actividades del producto 2:

Revisar y evaluar el componente arqueolégico de los instrumentos de gestion
ambiental (ITS, FITSA, DIA, ElAsd, EIAd, PAMA) de los expedientes técnicos
contratados y/o ejecutados por PVD, en coordinacién con equipo socio ambiental
de la Gerencia de Estudios, en el marco de la normativa ambiental vigente para
el sector.

Revisar y evaluar los aspectos de arqueologia de los expedientes técnicos, tales
como diagnésticos arqueoldgicos, CIRA, Planes de Monitoreo Arqueolégico
(PMA), Proyectos de Evaluaciones Arqueologica (PEA), entre otros relacionados,
para otorgar la viabilidad arqueoldgica a los proyectos de inversion.

Emision de informes técnicos de revision de los estudios asignados, indicando
con exactitud los objetivos, andlisis, evaluacién de resultados y situacion del
estudio, conclusiones y recomendaciones, dando su conformidad u
observandolos en el plazo respecto a los aspectos de arqueologia.

Coordinar con el equipo de ingenieria de la Gerencia de Estudios, con la finalidad
de evitar que el disefio del proyecto afecte sitios arqueolégicos o, de establecer
las medidas de mitigacidn y proteccion.

Realizar permanente coordinacion con los especialistas de las empresas
consultoras, DGAAM, SENACE y el Ministerio de Cultura, con el objeto de
optimizar los proyectos contratados.

Inspeccionar en campo la elaboracién de estudios de una muestra seleccionada
por PVD. Dicha inspeccion consiste en la verificaciéon de los planteamientos
técnicos de los expedientes técnicos a cargo de la Gerencia de Estudios.

Participar en reuniones técnicas en las diferentes instancias internas de PVD y/o
instituciones externas relacionadas con la especialidad de arqueologia.

TERCER ENTREGABLE (INFORME FINAL): Dentro de los noventa (90) dias

calendario de iniciado el servicio conteniendo el resultado de todo lo evaluado.

Actividades del producto 3:

Revisar y evaluar el componente arqueologico de los instrumentos de gestion
ambiental (ITS, FITSA, DIA, ElAsd, EIAd, PAMA) de los expedientes técnicos
contratados y/o ejecutados por PVD, en coordinaciéon con equipo socio ambiental
de la Gerencia de Estudios, en el marco de la normativa ambiental vigente para
el sector.

Revisar y evaluar los aspectos de arqueologia de los expedientes técnicos, tales
como diagnoésticos arqueoldgicos, CIRA, Planes de Monitoreo Arqueolégico
(PMA), Proyectos de Evaluaciones Arqueoldgica (PEA), entre otros relacionados,
para otorgar la viabilidad arqueolégica a los proyectos de inversion.

Emision de informes técnicos de revision de los estudios asignados, indicando
con exactitud los objetivos, analisis, evaluacién de resultados y situacion del
estudio, conclusiones y recomendaciones, dando su conformidad u
observandolos en el plazo respecto a los aspectos de arqueologia.
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» Coordinar con el equipo de ingenieria de la Gerencia de Estudios, con la finalidad
de evitar que el disefo del proyecto afecte sitios arqueoldgicos o, de establecer
las medidas de mitigacion y proteccion.

v

Realizar permanente coordinacion con los especialistas de las empresas
consultoras, DGAAM, SENACE y el Ministerio de Cultura, con el objeto de
optimizar los proyectos contratados.

» Inspeccionar en campo la elaboracion de estudios de una muestra seleccionada
por PVD. Dicha inspeccién consiste en la verificacion de los planteamientos
técnicos de los expedientes técnicos a cargo de la Gerencia de Estudios.

» Participar en reuniones tecnicas en las diferentes instancias internas de PVD y/o
instituciones externas relacionadas con la especialidad de arqueologia.

Los productos a entregar por el proveedor, deberan de tener la siguiente
estructura:

» Objetivos (Especifico y General)
» Desarrollo de actividades
» Conclusiones
» Recomendaciones
9. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR
9.1 CONDICIONES GENERALES:
» Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado (RUC).
» Tener Cédigo de Cuenta Interbancario registrado

» Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP)

9.2 CONDICIONES PARTICULARES:

PERFIL

9.2.1 Formacién Académica:

9.2.1.1 Licenciado en Arqueologia, colegiado y habilitado.

9.2.2 Experiencia:

9.2.2.1 Experiencia General minima de cuatro (04) afios.

9.2.2.2 Experiencia Especifica minima de tres (03) afios, en el sector
publico y/o empresas privadas como: Especialista en Arqueologia
ylo Arquedlogo Supervisor y/o afines, con experiencia en la
emision del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos
(CIRA) y en el Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA).
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9.2.3 Capacitacién y/o entrenamiento:

9.2.3.1 Diplomado y/o especializacién en: Gestién Publica y/o afines.

9.2.3.2 Curso y/o especializacion en: Gestion y Manejo de conflictos
sociales y/o afines.

9.2.3.3 Curso y/o certificado en: Sistemas de Informacién Geogréfica y/o
afines.

9.2.3.4 Curso y/o certificado en: Autocad.
9.2.3.5 Conocimientos de programas MS Office y otros.

Para acreditar la experiencia solicitada, debera presentar conjuntamente con su
cotizacion, copia simple de los contratos u o6rdenes de servicios y/o su respectiva
conformidad y/o constancia de prestacion.

De ser necesario, para la ejecucién de la prestacion de servicio solicitado, el proveedor
podra realizar comisiones de servicio al interior del pais. Por lo cual, de considerar
pertinente se proporcionara credencial, indumentaria e instrumento para el desarrollo de
las actividades, los mismos que deberan ser devueltos al finalizar el servicio, asimismo
Se oforgara pasajes y viaticos que demanden la ejecucion del servicio para lo cual se
debera realizar la rendicion de cuentas correspondiente, acorde a las Directivas internas
vigentes.

OBLIGACIONES
10.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

» El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara,
debiendo responder por la ejecucion de la prestacion.

ADELANTOS

No corresponde
SUBCONTRATACION
No corresponde
FORMA DE PAGO

De acuerdo al Instructivo N° 6-2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el tramite
de requerimientos de bienes, servicios y consultorias de servicios en general hasta 08
UITs", aprobado mediante Resolucion Directoral N° 308-2017-MTC/21, el pago se
efectia dentro de los diez (10) dias habiles siguiente de efectuada la conformidad del
servicio o de cada entregable, segun el caso en concreto.

» 1er Pago: 30% del monto del total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad.

v

2do Pago: 30% del monto del total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad.
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» 3er Pago: 40% del monto del total contratado, luego de emitirse la respectiva
conformidad.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La coordinacion, supervision y conformidad sera otorgada por el Gerente de Estudios,
para lo cual debera contar con el entregable remitido por el proveedor, SCTR, recibo por
honorarios y suspension de cuarta, de ser el caso. La conformidad sera otorgada en un
plazo no mayor de diez (10) dias calendario de presentado el respectivo entregable.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del profesional por los vicios ocultos de los servicios
ofertados, no sera menor a un afo contado a partir de la conformidad final otorgada.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION, de ser el caso.

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicara en todos los casos, una
penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto contractual.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente
férmula:

Penalidad Diaria = 0.05 x Monto

F x Plazo en dias
Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS
DESCENTRALIZADO podra resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por
incumplimiento mediante la remision de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual
o superior nivel de aquel que suscribié la Orden de Servicio.

OTRAS PENALIDADES (OPCIONAL)

No corresponde

. NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor acepta expresamente que no llevara a cabo acciones que estan prohibidas
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion.

Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algin pago, ni ofrecera o
transferira algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier
tercero relacionado con el servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las
leyes locales u otras leyes anti-corrupcion, sin restriccion alguna.
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En forma especial, el proveedor declara con caracter de declaracién jurada que no se
encuentra inmerso en algin proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos
penales contra el estado peruano, constituyendo su declaracion, la firma del mismo en la
Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude,
cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el
articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el articulo 7 de su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los
articulos antes citados de la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

De la misma forma, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviere conocimiento; asi también, en adoptar medidas técnicas, practicas, a
través de canales dispuestos por la entidad. El proveedor es consciente que, de no
cumplir con lo anteriormente expuesto, se sometera a la resolucién del contrato y a las
acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

OTRAS CONSIDERACIONES
Confidencialidad:

EI POSTOR debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

EL POSTOR no podra utilizar la informacion proporcionada por la entidad para realizar
acciones legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio
laboral y ambiental. Previamente debera comunicar a la entidad en el plazo de un (1) dia
habil de enterado de alguna situacion ilicita a la entidad, para el tramite de atencion en el
marco de la politica de anticorrupcioén.

En tal sentido, el POSTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion
comprende la informacion que se entrega, asi como la que se genera durante la
ejecucion de las prestaciones y la informacion producida una vez que se haya concluido
las prestaciones. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, informacion de
personal, de salud, econdmica, sociolaboral, y demas documentos e informacién
compilados o recibidos por el proveedor.
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Propiedad Intelectual:

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion,
las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a
los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacioén directa con la
ejecucion del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el
curso de la ejecucién del servicio.

A solicitud de la Entidad, el contratista tomara todas las medidas necesarias, y en
general, asistira a la Entidad para obtener esos derechos.

RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El procedimiento de resolucion de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N° 6-
2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el tramite de requerimientos de bienes,
servicios y consultorias de servicios en general hasta 08 UITs", aprobado mediante
Resolucién Directoral N° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada del siguiente
link:
http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCIONES/
RD-2017-00308-999.pdf
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