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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

1. ÓRGANO O UNIDAD ZONAL QUE REQUIERE EL SERVICIO  

Gerencia de Estudios de Provias Descentralizado (Unidad Ejecutora del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes) 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

Contratación del servicio para el levantamiento de información para realizar los 
Trabajos de campo del Estudio de Tráfico para la reparación de los puentes: 

 

1. EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI-853 (PUENTE JACOCHA) EMP. PI-853 
(JACOCHA) - JACOCHA - EMP. PI-853, EN LA LOCALIDAD JACOCHA, 
DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, 
DEPARTAMENTO PIURA. 

Ubicación del Puente  

Nombre de puente Jacocha 

Distrito Huancabamba 

Provincia Huancabamba 

Departamento Piura 

Carretera Emp. PE-3N – Jacocha  

Código de ruta PI-853 

Tipo de camino Vecinal 

 

2. EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI-840, (PUENTE LAS ANGOSTURAS) TRAMO: 
EMP.PI-837-(ÑANGALI) - JICATE - ESPINO - PARIAMRCA ALTO - EMP.PI-815, 
EN LA LOCALIDAD JICATE EN LA LOCALIDAD JICATE ALTO, DISTRITO DE 
HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA. 

Ubicación del Puente  

Nombre de puente Las Angosturas 

Distrito Huancabamba 

Provincia Huancabamba 

Departamento Piura 

Carretera Emp. PE-3N -  Las Angosturas 

Código de ruta PI-840 

https://www.gob.pe/mtc
https://www.gob.pe/mtc
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Tipo de camino Vecinal 

 

3. EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI-840, (PUENTE EL ESPINO) TRAMO: EMP.PI - 
837 (ÑANGALI) (PTE. EL ESPINO) – EMP.PI-815 (PAREAMARCA ALTO), EN LA 
LOCALIDAD EL ESPINO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA 
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA. 

Ubicación del Puente  

Nombre de puente El Espino 

Distrito Huancabamba 

Provincia Huancabamba 

Departamento Piura 

Carretera Emp. PE-3N – El Espino  

Código de ruta PI-840 

Tipo de camino Vecinal 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA  

4. ANTECEDENTES 

Que, con el Decreto Supremo Nº 043-2023-PCM, publicado el 26 de marzo de 2023, 
se declaró el Estado de Emergencia Nacional, por desastre de gran magnitud, a 
consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los departamentos de 
Lambayeque, Piura y Tumbes, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la 
ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta 
y rehabilitación que correspondan; 

Que, la situación antes descrita demanda la adopción de medidas urgentes, en materia 
económica y financiera que permitan realizar mayores acciones en el presente año 
2023, que tengan como finalidad preservar la infraestructura de transportes y, 
asimismo, asegurar la transitabilidad y seguridad de las vías; para lo cual, se requiere 
contar con los recursos y el marco normativo excepcional que garantice la ejecución 
de tales acciones adicionales que permitan al Estado peruano atender las 

Es necesaria la contratación del servicio para el levantamiento de información 
relacionado con los trabajos de campo del Estudio de Tráfico para los puentes: Puente 
Jacocha de L=15.0 m, ubicado en el distrito de Huancabamba, provincia de 
Huancabamba, región Piura; Puente Las Angosturas de L=10.0 m, ubicado en el 
distrito de Huancabamba, provincia de Huancabamba, región Piura; Puente El Espino 
de L=22.0 m; resultando necesario para ello se disponga la contratación del servicio 
pertinente, para implementar el Decreto de Urgencia Nº 011-2023, a fin de devolver la 
transitabilidad a las vías y evitar el aislamiento de la población afectada. 
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emergencias por impacto de daños o desastre ante la ocurrencia de intensas 
precipitaciones pluviales y peligros asociados; 

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 011-2023-PCM, publicado el 22 de abril de 
2023, donde se establece establecer medidas extraordinarias, en materia económica 
y financiera, que permitan al Estado peruano realizar acciones inmediatas para la 
atención de emergencias por impacto de daños o desastre por la ocurrencia de 
intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados que en su numeral 3.2.2 indica 
que “3.2.2 Se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del 
Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO a realizar intervenciones de 
atención de emergencias viales en la Red Vial Departamental o Regional y/o vecinal 
o rural a solicitud de los gobiernos regionales y/o locales, previa evaluación técnica, 
con la finalidad de dar continuidad a la transitabilidad y seguridad de los usuarios de 
dichas vías.” 

En marco del Decreto de Urgencia antes señalado, Provias Descentralizado identifico 
el Puente Jacocha, Las Angosturas y El Espino en condición de riesgo de colapsado, 
como consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados que 
tuvieron lugar entre el primer y segundo trimestre del año, cuyos daños es necesario 
revertir para devolver la transitabilidad a las vías y evitar el aislamiento de la población 
afectada. 

Mediante Memorando N° 412-2023-MTC/21…se dispone que la Gerencia de 

Intervenciones Especiales de PROVÍAS DESCENTRALIZADO se encargue de 

elaborar los expedientes técnicos de la instalación de puentes definitivo en distintas 

regiones del país a través del Decreto de Urgencia N° 011-2023, que “aprueba medias 

extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera ante emergencia por 

impacto de daños o desastre por la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales o 

peligros asociados en el 2023. 

Mediante Memorando N° 2118-2023-MTC/21.GIE se dispone que la Gerencia de 
Estudios de PROVÍAS DESCENTRALIZADO se encargue de elaborar los expedientes 
técnicos de la instalación de puentes modulares en distintas regiones del país. 

En ese sentido, es necesario contar con la contratación del servicio relacionado al 
levantamiento de información para el estudio de tráfico del Puente Jacocha L= 15.0 m, 
Puente Las Angosturas L= 10.0 m y Puente El Espino L= 15. 0 m. 

Al respecto, y con la finalidad de cumplir con tal disposición, siendo prioridad de la Alta 
Dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC en el marco del 
Decreto de Urgencia n°11-2023, se ha generado la necesidad de contratar bajo la 
modalidad de contrataciones menores a 8UIT, el presente servicio. 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  

Objetivo General 

Contar con el servicio para el levantamiento de información para realizar los Trabajos 
de campo del Estudio de Tráfico para la reparación de los puentes; EN EL(LA) 
CAMINO VECINAL PI-853 (PUENTE JACOCHA) EMP. PI-853 (JACOCHA) - 
JACOCHA - EMP. PI-853, EN LA LOCALIDAD JACOCHA, DISTRITO DE 
HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA; EN 
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EL(LA) CAMINO VECINAL PI-840, (PUENTE LAS ANGOSTURAS) TRAMO: EMP.PI-
837-(ÑANGALI) - JICATE - ESPINO - PARIAMRCA ALTO - EMP.PI-815, EN LA 
LOCALIDAD JICATE EN LA LOCALIDAD JICATE ALTO, DISTRITO DE 
HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA; EN 
EL(LA) CAMINO VECINAL PI-840, (PUENTE EL ESPINO) TRAMO: EMP.PI - 837 
(ÑANGALI) (PTE. EL ESPINO) – EMP.PI-815 (PAREAMARCA ALTO), EN LA 
LOCALIDAD EL ESPINO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA 
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA. 

Con el propósito de cumplir con la implementación del Decreto de Urgencia Nª 011-
2023, cuya vigencia culmina el 31/12/2023, a afectos de devolver la transitabilidad a 
las vías y evitar el aislamiento de la población afectada. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

6.1 ALCANCE 

Elaborar y realizar las coordinaciones necesarias para el cumplimiento en la ejecución 

del proyecto de infraestructura vial por parte de la Gerencia de Estudios, referido al 

trabajo de campo de los estudios de tráfico. 

6.2 ACTIVIDADES Y/O TAREAS DEL PROVEEDOR PTE. JACOCHA 
 

6.2.1 Conteo Vehicular por cada tipo de vehículo (Estación de conteo vehicular 

E1 – Puente Jacocha), duración de 7 días continuos durante las 24 horas. 

6.2.2 Conteo Peatonal en el Puente Jacocha durante 3 días de 12 horas por día. 

 

Coordenadas del Proyecto y trabajos de campo: 

Zona: 17 M 

Abscisa: 662765.00 m E 

Norte: 9426039.00 m S 

 

ESTACION 
NOMBRE 

ESTACION 
CODIGO 

ESTACION 
COORDENADAS ZONA 

 

Estación de 
Conteo 
vehicular 

Pte. Jacocha E01 
Abscisa: 662765.00 m E                        
Norte: 9426039.00 m S    

17 M  

Conteo 
Peatonal y no 
motorizado 

Pte. Jacocha CP01 
Abscisa: 662765.00 m E                        
Norte: 9426039.00 m S    

17 M  

 

 

 

Mapa Ubicación del proyecto 
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6.3 ACTIVIDADES Y/O TAREAS DEL PROVEEDOR PTE. LAS ANGOSTURAS 
 

6.3.1 Conteo Vehicular por cada tipo de vehículo (Estación de conteo vehicular 

Puente Las Angosturas), duración de 7 días continuos durante las 24 horas. 

6.3.2 Conteo Peatonal en el Puente Las Angosturas durante 3 días de 12 horas 

por día. 

 

Coordenadas del Proyecto y trabajos de campo: 

Zona: 17 M 

Abscisa: 674022.40 m E 

Norte: 9423105.48 m S 

 

ESTACION 
NOMBRE 
ESTACION 

CODIGO 
ESTACION 

COORDENADAS ZONA 

Estacion de Conteo   
Pte. Las 

Angosturas 
E01                     

674022.40 m E     
9423105.48 m S      

17M 

Conteo Peatonal 
Pte. Las 

Angosturas 
CP01 

674022.40 m E     
9423105.48 m S      

17M 

 

 

 

 

 

Mapa Ubicación del proyecto 

 

E1 

Pte. 

Jacocha 

Huancabamba 
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6.4 ACTIVIDADES Y/O TAREAS DEL PROVEEDOR PTE. ESPINO 
 

6.4.1 Conteo Vehicular por cada tipo de vehículo (Estación de conteo vehicular 

E1 – Puente Espino), duración de 7 días continuos durante las 24 horas. 

6.4.2 Conteo Peatonal en el Puente Espino durante 3 días de 12 horas por día. 

 

Coordenadas del Proyecto y trabajos de campo: 

Zona: 17 M 

Abscisa: 662393.00 m E 

Norte: 9428957.00 m S 

 

ESTACION 
NOMBRE 
ESTACION 

CODIGO 
ESTACION 

COORDENADAS ZONA 

Estación de Conteo   Pte. Espino E01                     
662393.00 m E     

9428957.00 m S      
17M 

Conteo Peatonal Pte. Espino CP01 
662393.00 m E     

9428957.00 m S      
17M 

 

 

 

 

 

 

 

E2 

Las 

Angosturas 

Pte. Las 

Angosturas 

PE-1N 

HUANCABAMBA 
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Mapa Ubicación del proyecto 

 

  

 

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

7.1 LUGAR  

➢ El servicio materia de la contratación se desarrollará en el distrito de 
Huancabamba; provincia de Huancabamba, departamento de Piura. 

 

7.1 PLAZO 

El Servicio se iniciará a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de 
Servicio, hasta de veinte (20) días calendario. 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS (Entregables)  

El entregable, deberá ser presentado al terminar la prestación de su servicio. La 

entrega será en versión física y versión digital (en archivo editable). 

 

ENTREGABLE: 

➢ ÚNICO ENTREGABLE: hasta veinte (20) días calendario de iniciado el servicio 
conteniendo el resultado de lo evaluado, detallado en el numeral 6.2. 

 

 

 

E1 

Pte. 

Espino 

Huancabamba 
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Contenido del Entregable: 

8.1 Un informe sobre el cumplimiento de cada una de las actividades realizadas, 

durante la elaboración del citado proyecto, de acuerdo a dichas actividades 

mencionadas en los puntos 6.2, 6.3 y 6.4 se tendrán los resultados para poder 

obtener el expediente del capítulo de Estudios de Tráfico. 

8.2 Formatos realizados en campo y formatos en versión digital. 

8.3 Panel Fotográfico de las actividades realizadas en campo por día. 

8.4 Una relación de las dificultades encontradas, que puedan constituirse en 

restricciones para el desempeño futuro en la elaboración y revisión de proyectos 

de infraestructura vial. 

8.5 Conclusiones y recomendaciones que fueran pertinentes (De corresponder). 

 

9. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR 

9.1 CONDICIONES GENERALES: 

➢ Tener Registro Único de Contribuyente habilitado (RUC). 

➢ Tener Código de Cuenta Interbancario registrado 

➢ Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

➢ Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pensión y salud 
vigente al momento de la prestación.  

 

9.2 CONDICIONES PARTICULARES: 

PERFIL DEL PROVEEDOR 

Condiciones mínimas que deberá cumplir el proveedor del servicio sea persona 

natural o jurídica, con experiencia mínima en 03 servicios de trabajos de campo de 

estudios de tráfico y/o tránsito, al objeto de contratación del presente servicio, 

además de no tener impedimento de contratar con el Estado, son: 

 

9.2.1 Formación Académica: 
 

9.2.1.1 Ingeniero de Transportes, colegiado y habilitado; adjuntar copia 
certificada. 

9.2.2 Experiencia: 
 

9.2.2.1 Experiencia General mínima de tres (03) años. 
9.2.2.2 Experiencia Específica mínima de tres (03) años, en el sector 

público y/o empresas privadas, realizando servicios en estudios 
de tráfico, estudios de tránsito y/o estudios viales. 
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9.2.3 Capacitación y/o entrenamiento: 
 

9.2.3.1 Deberá acreditar formación en AutoCAD y/o en Civil 3D. 
9.2.3.2 Deberá acreditar curso y/o certificado en algún Software 

Aplicativo en la Ingeniería de Transporte, de preferencia 
Transcad (la cual se validará mediante certificado simple). 

9.2.3.3 Deberá acreditar curso y/o certificado en: Estudios de Trafico 
y/o Evaluación de Impactos Viales y/o afines (la cual se validará 
mediante certificado simple). 

9.2.3.4 Especialización en gestión de la infraestructura y de la 
movilidad. 

 

Para acreditar la experiencia solicitada, deberá presentar conjuntamente con su 

cotización, copia simple de las constancias de servicio o trabajo y/o copia simple de 

los certificados de servicio o trabajo y/o copia simple de los contratos u órdenes de 

servicios y/o su respectiva conformidad y/o constancia de prestación. 

 

10. OBLIGACIONES 

10.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

➢ El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que 
realizará, debiendo responder por la ejecución de la prestación. 

11. ADELANTOS  

No corresponde  

 

12. SUBCONTRATACIÓN  

No corresponde  

 

13. FORMA DE PAGO 

Pago Único: 100% del monto del total contratado, luego de emitirse la respectiva 
conformidad.  

 

14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO  

La coordinación, supervisión y conformidad será otorgada por el Gerente de Estudios, 
para lo cual deberá contar con el entregable remitido por el proveedor, SCTR, Factura, 
de ser el caso. La conformidad será otorgada en un plazo no mayor de diez (10) días 
calendario de presentado el respectivo entregable. De contar con observaciones el 
proveedor tendrá hasta cinco (05) días para el levantamiento de las mismas. 
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15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El plazo de responsabilidad del profesional por los vicios ocultos de los servicios 
ofertados no será menor a un año contado a partir de la conformidad final otorgada. 

 

16. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, de ser el caso.  

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicará 

en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso. 

Hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 

contractual.  

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria            = 

         0.05 x Monto  

      F x Plazo en días 

Donde: 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.  

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS 

DESCENTRALIZADO podrá resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente 

por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple, o vía correo 

electrónico, suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que 

suscribió la Orden de Servicio.  

 

17. OTRAS PENALIDADES 
 

No corresponde 

 

18. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción.  

Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o 
transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier 
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tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las 
leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna.  

En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos 
penales contra el estado peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en 
la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.  

19. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, sus modificaciones 
y lo establecido en su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.  

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución 
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 
participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo 
establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones y su 
Reglamento.  

De la misma forma, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta 
de la que tuviere conocimiento; así también, en adoptar medidas técnicas, prácticas, 
a través de canales dispuestos por la entidad. El proveedor es consciente que, de no 
cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las 
acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.  

 

 

 

20. OTRAS CONSIDERACIONES  

Confidencialidad: 

El POSTOR deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo 
de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la 
prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 

EL POSTOR no podrá utilizar la información proporcionada por la entidad para realizar 
acciones legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio 
laboral y ambiental. Previamente deberá comunicar a la entidad en el plazo de un (1) 
día hábil de enterado de alguna situación ilícita a la entidad, para el trámite de atención 
en el marco de la política de anticorrupción.    
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En tal sentido, el POSTOR deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares 
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación 
comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la 
ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya 
concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, 
fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos, 
información de personal, de salud, económica, sociolaboral, y demás documentos e 
información compilados o recibidos por el proveedor. 

Propiedad Intelectual: 

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, 
las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto 
a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con 
la ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o 
en el curso de la ejecución del servicio. 

A solicitud de la Entidad, el contratista tomará todas las medidas necesarias, y en 
general, asistirá a la Entidad para obtener esos derechos. 

21. RESOLUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO 

El procedimiento de resolución de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N° 
6-2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el trámite de requerimientos de 
bienes, servicios y proveedorías de servicios en general hasta 08UITs”, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada 
del siguiente link: 

http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCION
ES/RD-2017-00317-999.pdf  

 

http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCIONES/RD-2017-00317-999.pdf
http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCIONES/RD-2017-00317-999.pdf

