



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESULTADO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO EXPEDIENTE UZLL050-2023


Expediente	Descripción	Resultado
UZLL 050-2023	Servicio Especializado en Topografía en la ejecución de la Obra: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CP. CARABAMBA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE EL MOLINO) DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.	Desierto

Se firma el presente en señal de conformidad y se procede con la publicación del resultado.

Trujillo, 30 de Noviembre del 2023

EL EQUIPO EVALUADOR


Liz G. Puelles Cárdenas
Administradora - UZ La Libertad
PROVIAS DESCENTRALIZADO


Ing Maximiliano W. Morales Lluen
Coordinador Zonal La Libertad
PROVIAS DESCENTRALIZADO

