



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Proviás Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Anexo 1
RESULTADOS DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
PROCESO - UZ.CAJ N° 005-2024

DENOMINACION: SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CON RECURSOS ASIGNADOS A LOS GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNO REGIONAL EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

En la ciudad de Cajamarca, el 30 de julio del 2024, siendo las 10:30 horas, en las oficinas de PROVIAS DESCENTRALIZADO - UNIDAD ZONAL CAJAMARCA se reunieron los abajo firmantes en su calidad de miembros del Comité de Evaluación del Proceso UZ.CAJ N° 005-2024 para el "Servicio especializado para el monitoreo y seguimiento a la ejecución de mantenimiento de infraestructura vial con recursos asignados a los gobiernos locales y gobierno regional en el ámbito del departamento de Cajamarca".

Se verificó la información registrada, por el(los) postulante(s), relacionado al perfil del puesto indicada en los términos de referencia, teniendo en consideración el principio de presunción de veracidad de la información presentada, obteniendo como resultado lo siguiente:

CUADRO DE RESULTADOS

Table with 11 columns: N°, POSTULANTE, FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA GENERAL (EN AÑOS) (mínimo 05 años), EXPERIENCIA ESPECIFICA (EN AÑOS) (mínimo 02 años) en el sector público en infraestructura vial, DIPLOMADO Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION, CURSOS, RUC vigente habilitado, RNP vigente, CCI, CONDICIÓN. Row 1: 1, FLORES MOROCHO LIPHTER MORI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, APTO

RESULTADOS FINALES:

Se declara ADJUDICADO EL PROCESO UZ.CAJ N° 005-2024, al Sr. FLORES MOROCHO LIPHTER MORI.

Finalmente, los presentes firman este documento en señal de conformidad y solicitan se proceda a la publicación de los resultados finales de acuerdo al cronograma establecido en los TDR. Publicación de los resultados como corresponde.

Cajamarca, 30 de julio del 2024

Signature of Ing. Edwin S. Pérez Díaz
ING. EDWIN S. PÉREZ DÍAZ
Especialista en Priorización, Monitoreo y Seguimiento
Unidad Zonal Cajamarca
MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Signature of Ing. Juana Portal Soto
ING. JUANA PORTAL SOTO
Administradora I
Unidad Zonal Cajamarca
MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Signature of Ing. Keller J. Orrillo Galvez
ING. KELLER J. ORRILLO GALVEZ
Especialista Zonal II
Unidad Zonal Cajamarca
MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO

