



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Descentralizado

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Universalización de la Salud"

Anexo 1

RESULTADOS DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROCESO – UZCAJ0027-2020

DENOMINACION: Contratación del Servicio de monitoreo, seguimiento y asistencia técnica a la Municipalidad Provincial de Santa Cruz para ejecución de actividades de mantenimiento vial, en el marco del D.U. N.º 070-2020.

CUADRO DE EVALUACION DE POSTULANTES

Table with 2 columns: PERFIL DEL POSTULANTE and POSTULANTE (1). Rows include criteria like FORMACION ACADEMICA, HABILIDAD EN EL COLEGIO DE INGENIEROS, EXPERIENCIA GENERAL, etc., with corresponding 'SI' or 'NO' responses. Final result: NO APTO.

RESULTADOS FINALES:

Se declara DESIERTO EL PROCESO UZCAJ0027-2020.

Finalmente, los presentes firman este documento en señal de la conformidad y solicitan se proceda a la publicación de los resultados finales de acuerdo al cronograma establecido en los TDR. Publicación de los resultados como corresponde.

Cajamarca, 21 de julio del 2020

Signature of Ing. Raúl Polanco Huatay, Coordinador Zonal, Unidad Zonal Cajamarca, MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Signature of Ing. Carlos Darío Vargas Puicón, Especialista Local, Unidad Zonal Cajamarca, MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO.