



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Anexo 1
RESULTADOS DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
PROCESO - UZ.CAJ N° 003-2025

DENOMINACION: SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA:
"REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL HUANGIUL - CALUNGATE (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE LUTIS) DISTRITO DE MIRACOSTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

En la ciudad de Cajamarca, el 4 de marzo del 2025, siendo las 16:30 horas, en las oficinas de PROVIAS DESCENTRALIZADO - UNIDAD ZONAL CAJAMARCA se reunieron los abajo firmantes en su calidad de miembros de la Comisión de Evaluación del Proceso UZ.CAJ N° 003-2025 para el "SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL HUANGIUL - CALUNGATE (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE LUTIS) DISTRITO DE MIRACOSTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

Se verificó la información registrada, por el(los) postulante(s), relacionado al perfil del puesto indicada en los términos de referencia, teniendo en consideración el principio de presunción de veracidad de la información presentada, obteniendo como resultado lo siguiente:

CUADRO DE RESULTADOS

Table with 12 columns: N°, POSTULANTE, FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA GENERAL (EN AÑOS), EXPERIENCIA ESPECIFICA (EN AÑOS), CURSOS, DJ LAPTOP, DJ Teléfono Celular, RUC vigente habilitado, RNP vigente, CCI, CONDICIÓN. Row 1: 1, SILVA DELGADO NATALY LISBETH, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, APTO.

RESULTADOS FINALES:

Se declara ADJUDICADO EL PROCESO UZ.CAJ N° 003-2025, al Sra. SILVA DELGADO NATALY LISBETH

Finalmente, los presentes firman este documento en señal de conformidad y solicitan se proceda a la publicación de los resultados finales de acuerdo al cronograma establecido en los TDR. Publicación de los resultados como corresponde.

Cajamarca, 4 de marzo del 2025

Handwritten signature of Edwin S. Pérez Díaz

ING. EDWIN S. PÉREZ DÍAZ
Especialista en Priorización, Monitoreo y Seguimiento
Unidad Zonal Cajamarca
MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Handwritten signature of Keller J. Orrillo Gálvez

ING. KELLER J. ORRILLO GÁLVEZ
Especialista Zonal II
Unidad Zonal Cajamarca
MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Handwritten signature of Carlos D. Vargas Poicon

ING. CARLOS D. VARGAS POICON
Especialista Local
Unidad Zonal Cajamarca
MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO

