ey Ministerio

o 3

tg;%?‘ PERU '} de Transportes Provias
& B y.Comunicaciones " { Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

Anexo 1
RESULTADOS DE EVALUACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
PROCESO - UZ.CAJ N° 004-2025

DENOMINACION: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE
SUELOS Y RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LA INSPECCION DE LA OBRA:
“REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL HUANGIUL -
CALUNGATE (INTERVENCION EN EL PUENTE LUTIS) DISTRITO DE MIRACOSTA,
PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

En la ciudad de Cajamarca, el 4 de marzo del 2025, siendo las 16:30 horas, en las oficinas de PROVIAS
DESCENTRALIZADO - UNIDAD ZONAL CAJAMARCA se reunieron los abajo firmantes en su calidad de
miembros de la Comisién de Evaluacién del Proceso UZ.CAJ N° 004-2025 para el SERVICIO DE
CONSULTORIA EN ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y RESISTENCIA DE
MATERIALES PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO
VECINAL HUANGIUL - CALUNGATE (INTERVENCION EN EL PUENTE LUTIS) DISTRITO DE MIRACOSTA,
PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Se verifico la informacién registrada, evidenciando que no existe ninglin postulante(s) registrado para
dicha convocatoria.

RESULTADOS FINALES:

Se declara DESIERTO EL PROCESO UZ.CAJ N° 004-2025

Finalmente, los presentes firman este documento en sefial de conformidad y solicitan se proceda a la
publicacién de los resultados finales de acuerdo al cronograma establecido en los TDR. Publicacién de los

resultados como corresponde.

Cajamarca, 4 de marzo del 2025
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