



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Descentralizado

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Universalización de la Salud"

Anexo 1

RESULTADOS DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA INSPECCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVIO PISTA) PACUCHA.

PROCESO - UZAPU 029-2020

DENOMINACION: Contratación de Servicio de Arrendamiento de local para la Inspección de la Obra Mejoramiento de la carretera Ramal Pacucha (Desvío Pista) Pacucha.

CUADRO DE EVALUACION DE POSTULANTES

LOCAL REQUERIDO	POSTULANTE (1)	POSTULANTE (2)
		ZUÑIGA YAURIS LOURDES
LOCAL DE 01 o 02 PLANTAS CONTAR CON SERVICIOS BASICOS (ELCTRICIDAD, AGUA, DESAGUE Y CON SSHH PARAQ DAMAS Y VARONES		
UBICACIÓN EN CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS		
CONSTRUCCION DE MATERIAL NOBLE		
LOCAL DEBERA CONTAR CON COCHERA		
TAMAÑO DEL LOCAL 100 M2 APROXIMANDAMENTE		
CONTAR CON RNP		
RUC		
CONTAR CON CRI		
ENTREVISTA PERSONAL		
RESULTADO	NO PRESENTA CARTA DE COTIZACION	COTIZACION MAYOR A MONTO DE REFERENCIA

RESULTADOS FINALES:

El proceso UZAPU N° 029-2020 QUEDA DESIERTO PORQUE LOS POSTORES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MINIMOS EXIVIDOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Finalmente, los presentes firman este documento en señal de la conformidad y solicitan se proceda a la publicación de los resultados finales de acuerdo al cronograma establecido en los TDR.

Abancay, 09 de octubre del 2020

ING. DAVID SALAS PACHECO
ESPECIALISTA REGIONAL II
UNIDAD ZONAL APURIMAC
MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO

UPC. Doris Barreto Carbajal
ADMINISTRADORA I
OFIC. COORD. APURIMAC
PROVIAS DESCENTRALIZADO

Ing. Hugo V. Acosta Valer
COORDINADOR ZONAL APURIMAC
MTC. PROVIAS DESCENTRALIZADO