



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de TransportesProvias  
Descentralizado

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**ACTA DE RESULTADO FINAL CONVOCATORIA <8UITs UZA006-2022  
SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN PARA LA  
ATENCIÓN, SEGUIMIENTO DE DIVERSOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y ATENCIÓN DE  
EMERGENCIAS VIALES-UNIDAD ZONAL AMAZONAS**

En la ciudad de Bagua, siendo las 11:30 horas, del día 18 de abril de 2022 en las instalaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO sitio en Jr. 29 de Agosto N° 471, distrito y provincia de Bagua y departamento de Amazonas, se reunieron los servidores encargados de llevar adelante la revisión de los TDRs, del servicio antes en mención:

I. FORMACION ACADEMICA, CAPACITACIONES, EXPERIENCIA LABORAL

N°	POSTULANTE: APELLIDOS Y NOMBRES	CARRERA UNIVERSITA RIA	Cursos de capacitación en Ejecución de Proyectos de Infraestructura vial, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte PE, Ley de Contrataciones del Estado.	EXPERIENCIA GENERAL 6 años	No menor de cuatro (4) años en el sector público, ejecución de actividades variadas de control a la ejecución de inversiones de infraestructura de transporte descentralizado e infraestructura vial.
1	ROBESPIERRE SUXE MONTERO	INGENIERÍA CILVIL	SI	SI	SI
2	MARTIN DANUBIO VAQUERIZO ESPIRITU	INGENIERÍA CILVIL	SI	SI	SI
3	EDWIN FERNANDEZ SANCHEZ	INGENIERÍA CIVIL	NO	SI	SI

II. RTM: ANEXOS, RNP, SCTR, RUC, CTA BANCARIA, COTIZACION.

De acuerdo a lo señalado en los TDRs el Proceso de Convocatoria, se solicitó condiciones que el servicio tiene que cumplir y adjuntar los siguientes documentos, obteniéndose el siguiente resultado:


N°	APELLIDOS Y NOMBRES	COTIZACIÓN	ANEXOS	RNP	RUC	CTA. BANCARIA	CONDICION	OBSEVACIONES
1	ROBESPIERRE SUXE MONTERO	23,700.00	SI	SI	10085296324	BN	APTO	GANADOR
2	MARTIN DANUBIO VAQUERIZO ESPIRITU	23,400.00	NO	SI	10007488751	BCP	NO APTO	NO adjunta REDAM (Anexo A)
3	EDWIN FERNANDEZ SANCHEZ	23,490.00	SI	SI	10419985446	BCP	NO APTO	Certificados NO válidos


Finalmente, se llegó a la conclusión que SE DECLARE GANADOR al proveedor: **Robespierre Suxe Montero (10085296324)** por cumplir con la formación académica, capacitaciones, experiencia laboral y RTM.

Los presentes firman este documento en señal de la conformidad.

  
Econ. Sunny K. Vigo Carrascal  
ESPECIALISTA EN DESCENTRALIZACIÓN  
UNIDAD ZONAL AMAZONAS  
PROVIAS DESCENTRALIZADO

  
CPC Rosario Castillo Guilbert  
ADMINISTRADORA  
UNIDAD ZONAL AMAZONAS  
PROVIAS DESCENTRALIZADO

  
Ing. Edward Octavio Ochoa Montez  
ESPECIALISTA LOCAL  
Oficina Unidad Zonal Amazonas  
Provias Descentralizado

	<b>INSTRUCTIVO</b>
	DISPOSICIONES PARA EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS HASTA 8 UIT
	Formulada por: UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACION


**ANEXO N° 5**

**FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO**

**UZA006-2022 SERVICIO DE 01 PROFESIONAL QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION PARA LA ATENCION, SEGUIMIENTO DE DIVERSOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES-UNIDAD ZONAL AMAZONAS.**

FECHA, 18 DE ABRIL DEL 2022		COTIZACION A	COTIZACION B	COTIZACION C	VALOR REFERENCIAL DETERMINADO
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	ROBESPIERRE SUXE MONTERO	MARTIN VAQUERIZO ESPIRITU	EDWIN FERNANDEZ SANCHEZ	MONTO TOTAL
1	<p><b>PROFESIONAL PARA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION PARA LA ATENCION, SEGUIMIENTO DE DIVERSOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES-UNIDAD ZONAL AMAZONAS</b></p>	<p><b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar seguimiento y monitoreo a proyectos de inversión en convenio con el Gobierno Regional y Gobiernos Locales.</li> <li>Coordinación, seguimiento, monitoreo, control, de la Obra: Mejoramiento del camino vecinal Sallique-Chalanmache, ubicado en el distrito de Sallique, provincia de Jaén-Cajamarca.</li> <li>Evaluar requerimientos de apoyo con combustible en atención de emergencias viales, revisar los informes finales de atenciones de emergencias viales ocurridas en caminos departamentales y vecinales.</li> <li>Seguimiento y monitoreo a la ejecución de obras Montaje, Instalación y Construcción de obras civiles en los puentes modulares en el departamento de Amazonas.</li> </ul>	S/ 23,400.00	23,490.00	24,000.00
	<p><b>CONDICIONES GENERALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentación de Anexos según directiva N° 006-2017.</li> <li>✓ RNP.</li> <li>✓ Experiencia General/especifica según</li> </ul>	90	90	90	
	<p><b>1. Plazo de Ejecución</b></p>	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
	<p><b>2. Requerimientos Técnicos Mínimos</b></p>				









INSTRUCTIVO


DISPOSICIONES PARA EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS HASTA 8 UIT

Formulada por: UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACION

<p>TDR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cursos según TDR</li> <li>✓ Plazo de ejecución: 90 días calendarios.</li> <li>✓ Deberá funcionar de acuerdo a las actividades establecidas según TDR.</li> <li>✓ Monto Referencial: S/ 24,000.00</li> </ul>	<p>3. Incluye Impuestos de Ley</p>	<p>INCLUYE</p>	<p>INCLUYE</p>	<p>INCLUYE</p>
--	------------------------------------	----------------	----------------	----------------

  
 Econ. Sunny K. Vigo Carrusont  
 ESPECIALISTA EN DESCENTRALIZACIÓN  
 UNIDAD ZONAL AMAZONAS  
 PROVINCIA DESCENTRALIZADO

  
 CPC Rosario Castillo Guillbert  
 ADMINISTRADORA  
 UNIDAD ZONAL AMAZONAS  
 PROVINCIA DESCENTRALIZADO

  
 Ing. Edward Octavio Ochoa Monteza  
 ESPECIALISTA LOCAL  
 Oficina Unidad Zonal Amazonas  
 Provias Descentralizado