



PERU

Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones

Viceministerio
de transportes

Provias
Descentralizado

U.Z
Huancavelica

**RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA CONTRATACION
DE SERVICIOS
EXPEDIENTE: UZHU009-2022**

DENOMINACIÓN: “Servicio de monitoreo y seguimiento durante la ejecución de las actividades de inversiones de infraestructura vial, así como las actividades de fortalecimiento institucional, en el marco del Decreto Supremo N° 175-2022-EF, en la región de Huancavelica, en las Provincias de Churcampa y Tayacaja”

CUADRO DE RESULTADOS:

Remitido a correos: 0	Presentados con requerimientos: 4	Admitidas: 0	No Admitidas: 4
-----------------------	-----------------------------------	--------------	-----------------

*Se consideran propuestas admitidas a aquellas que cumplen con todos los requerimientos indicados.

RESULTADO FINAL:

Considerando que no se han recibido propuestas validas admitidas, se procede a declarar **DESIERTO** la convocatoria para la “Servicio de monitoreo y seguimiento durante la ejecución de las actividades de inversiones de infraestructura vial, así como las actividades de fortalecimiento institucional, en el marco del Decreto Supremo N° 175-2022-EF, en la región de Huancavelica, en las Provincias de Churcampa y Tayacaja”

Huancavelica, 01 de setiembre del 2022.

Ing. Luis Guillermo Ruiz Galindo
Coordinador (e) Zonal
Huancavelica
PROVIAS DESCENTRALIZADO

CPC Deysi Romero Huaranca
Administrador Zonal Huancavelica
PROVIAS DESCENTRALIZADO

Ing. Joaquín Yauri Tunque
Especialista en Priorización, Monitoreo y Seguimiento
PROVIAS DESCENTRALIZADO