



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Anexo 1
RESULTADOS DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
PROCESO - UZ.CAJ N° 011-2023

DENOMINACION: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LAS INVERSIONES A CARGO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728 DE LAS REGIONES ASIGNADAS PARA LA UNIDAD ZONAL CAJAMARCA

En la ciudad de Cajamarca, a los 28 días del mes de septiembre del 2023, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de PROVIAS DESCENTRALIZADO - UNIDAD ZONAL CAJAMARCA se reunieron los abajo firmantes en su calidad de miembros del Comité de Evaluación del Proceso para la Contratación del "Servicio Especializado en Monitoreo y Seguimiento Técnico a las Inversiones a cargo de los Gobiernos Locales en el Marco de la Ley N° 31728 de las Regiones asignadas para la Unidad Zonal Cajamarca".

Se verificó primeramente las propuestas económicas, obteniendo el orden de prelación de los postulantes, de manera ascendente de acuerdo al monto ofertado, luego se procede a revisar la información registrada, por el(los) postulante(s), relacionado al perfil del puesto, obteniendo como resultado lo siguiente:

CUADRO DE RESULTADOS

Table with 10 columns: N°, POSTULANTE, TÍTULO PROFESIONAL EN ING. CIVIL CON ESTUDIOS DE MAESTRIA (SI/NO), DIPLOMADO O CURSO TALLER EN: - Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. - Invierte PE. - Infraestructura vial. (SI/NO), EXPERIENCIA GENERAL (MIN 4 AÑOS) (SI/NO), EXPERIENCIA ESPECIFICA (MIN 3 AÑOS) (SI/NO), RNP, RUC, CCI, CONDICIÓN. Row 1: 1, GONZALES PUSE JOSE WALTER, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, APTO

RESULTADOS FINALES:

Se declara ADJUDICADO EL PROCESO UZ.CAJ N° 011-2023, al Sr. GONZALES PUSE JOSE WALTER Finalmente, los presentes firman este documento en señal de conformidad y solicitan se proceda a la publicación de los resultados de acuerdo al cronograma establecido en los TDR. Publicación de los resultados como corresponde.

Cajamarca, 29 de septiembre del 2023

Signature of Ing. Heli Chávez Campos
ING. HELI CHÁVEZ CAMPOS
Coordinador Zonal
Unidad Zonal Cajamarca
MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Signature of Ing. Juana Portal Soto
ING. JUANA PORTAL SOTO
Administradora I
Unidad Zonal Cajamarca
MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Signature of Ing. Edwin S. Pérez Díaz
ING. EDWIN S. PÉREZ DÍAZ
Especialista en Priorización,
Monitoreo y Seguimiento
Unidad Zonal Cajamarca
MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

